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Vallalkozasi szerzodés

mely 1étrejott egyrészrol az

* Orszagos Vérellatd Szolgalat (székhelye: 1113 Budapest, Karolnia ut 19-21;
elérhetdsége: tel.: 06-1-372-4100, kincstari szamlaszam: 10032000-01491742-00000000;
adoszama: 15329365-2-43; képviseli: Dr. Miskovits Eszter féigazgatd) - a tovabbiakban:
Megrendeld —

masrészrdl a(z)

* Progress-B *90 Epitéipari és Fovallalkozé Zrt. (Székhelye: 1203 Budapest, Emilia
u. 15.); nyilvantartd cégbirosag neve: Fovarosi Torvényszek Cégbirdsaga, cégjegyzékszama:
Cg. 10-10-045261; addszama: 13523398-2-43; elérhetsége: tel.: +36-1-285-8343,;
pénzforgalmi szamlaszam: 10402166-21625725-00000000; képviseli: Bozi Tamdés Istvan
fémérndk és Tigyi Otté Janos vallalkozasi, mindség- és kornyezetirdnyitdsi vezetd) - a
tovabbiakban: Vallalkozo -

kiz0tt az alabbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Megrendeld, mint Ajanlatkéré a kozbeszerzésekrfl szold 2011. évi CVIIL torvény {a
tovdbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. végrehajtasi rendeletei
alapjan 19/0VSz/2012. szamon nemzeti eljarasrendben hirdetmény nélkili targyalasos
kiézbeszerzési eljarast bonyolitott le ,,Energetikai korszeriisités az Orszigos Vérellito
Szolgalat 5 telephelyén” targyaban. A benyujtott ajanlatokat megvizsgald birdlo bizottsag
javaslata alapjan, a Megrendeld, mint Ajanlatkérd dontése szerint ezen eljarast Vdllalkozo
a(z) 1. rész tekintetében megnyerte. Az eljaras eredményérdl szold Osszegezést ajanlatkérd
2012. szeptember 17-¢én kiildte meg az ajanlattevéknek. A nyertes végleges ajanlat jelen
szerzbdés elvalaszthatatlan mellékletét képezi, annak kiilon mellékletként csatolasa nélkil is.

A fentick alapjan az ajanlati dokumentacidban rogzitett feltételnek eleget téve felek az alabbi
szerzddést kotik:

1. A szerzddés targya, teljesités helve:

1.1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja az ,,Energetikai korszerisités az OVSz
5 telephelyén” ¢&pitési-szerelési munkait és a(z) 1. részek esetén a kazanok 5 éves
garancialis 1d6szak alatti karbantartisi munkait a gyartdi eldirdsok szerint, a szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd ajanlati dokumenticid, targyalasi jegyzOkdnyvek és a
nyertes vallalkozéi ajanlat alapjan rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas dallapota
teljesités vallalasaval az aldbbiakban részletezett feladatok szerint:

1.1.1. Beruhazasi feladatok (épités-szerelési munka, amely tdmogatiasbdl finanszirozott)

1. rész:  Debreceni Regionalis Vérellato energetikai korszertisitése (flitéskorszerlsités)
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1.1.2. Karbantartasi feladatok {(6nerd6bdl finanszirozott)

1. rész: Debreceni Regionalis Vérellatd energetikai korszeriisitését kovetden a kazanok
5 éves karbantartasa a gyartoi eléirasok szerint

1.2. A Vallalkozd a jelen szerzédés aldirdsdval a kivitelezésnek és a karbantartsi
feladatoknak a szerzddésben és mellékleteiben rogzitettek szerinti teljesitését vallalja, A
kozbeszerzési eljards iratanyaga a jelen szerzddés mellékletét képezi annak kiilon
mellékletként csatolasa nélkiil.

1.3. A teljesités helye:

1. rész: Debreceni Regionalis Vérellatd (4026 Debrecen, Bem tér 19.) 20585/6 hrsz

2.  Viallalkozéi dij:

2.1.1. Beruhazis ellenértéke (épités-szerelési munka ellenértéke) Osszesen az 1. rész
tekintetében:

nettd 9.737.203.- Ft, azaz nettd kilenecmillid-hétszazharminchétezer-kettészazharom
forint + 27 Afa, az 0Osszesen brutté 12,366,248, Ft, azaz bruttd tizenkétmillid-
héromszazhatvanhatezer-kettdészaznegyvennyolc forint.

2.1.2. Karbantartas teljes — 5 évre megadott, a gyarto altal eléirt gyakorisaggal elvégzett
— ellenértéke dsszesen az 1. rész tekintetében:

nettd 629.921,- Ft, azaz nett6 hatszazhuszonkilencezer-kilencszazhuszonegy forint + 27
Afa, az 6sszesen brutté 800.000,- Ft, azaz bruttd nyoleszazezer forint.

2.2. Az atalanyaras vallalasi osszeg magéaban foglalja az ajanlati dokumentacié ¢s a
nyertes ajanlat szerinti megvaldsitas valamennyi kéltségét.

Vallalkozd kijelenti, hogy a munkavégzéssel érintett miiszaki mennyiségeket és
mindséget felmérte, a lehetd legjobban tajékozddott a kivitelezés helyszinét illetéen,
az arképzésre vonatkozd valamennyi kérilményt tisztazta, igy a jelen szerzddésben
rogzitett vallalkozdi dij a ténylegesen elvégzendd tevékenység valamennyi ellenértékét
tartalmazza.

2.3. A Vallalkozo a vallalkozoi dijon feldl a terv szerinti megvaldsitashoz tobbletkdltséget
nem érvényesithet (inflacid, tobbletmunka).

A kivitelezés alatt a miivezetések dijai (kivéve a tervezdi miivezetés dijat) €s az esetle-
gesen felmeriild szakfeltigyelet dijai Vallalkozot terheli, hasonléképpen a munka és
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vagyonvédelemmel és az esetleges forgalomkorlatozds veégrehajtdsaval kapcesolatos
kéltségek 1s.

A kifizetés az adozas rendjérdl szold 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-dnak (a
tovabbiakban: Art.) hatalya ala esik. Ez vonatkozik Vallalkozé és alvallalkozd, 1lletve
azok alvallalkozot kozotti kifizetésekre is.

Az altalanos forgalmi add a mindenkor érvényes mérték szerint értendd.

A Megrendel6 potmunkak megrendelésére jogosult. A Megrendel6 kizarolag az altala
elozetesen irasban megrendelt potmunkakat tériti meg. Elszamolasa tételes felmérés
alapjan, a Vallalkozé nyertes ajanlata szerinti egységarakon, az ajanlatban nem
szerepld tételek esetén a szerzddo felek altal elzetesen leegyeztetett egységarakon
torténik.

Fizetési feltételek:

A jelen kizbeszerzési szerzOdésben meghatarozott épitési-szerelési munka (2.1.1. pont
szerinti beruhdzési Osszeg), mint projektelem finanszirozasi formdja szallitdi

finanszirozas.

A jelen kozbeszerzési szerzddésben meghatdrozott karbantartdsi munka (2.1.2. pont
szerinti ellenérték), mint projektelem Gnerébdl kerti] finanszirozésra.

A szerz6dés 2.1.1. pontja szerinti ellenértéke utdlag, a Megrendelé KEOP-5.3.0/A/09-
2010-0223 azonositoszami tdmogatasi szerzddése alapjan az Energiahatékonysagi,
Kormyezetvédelmi és Energia Informaciés Ugynokség Nonprofit Korlatolt Felelsségl
Térsaség (tovdbbiakban: Energia Kozpont) altali kdzvetlen szallitéi finanszirozassal
torténik.

A szerzidés 2.1.2. pontja szerinti ellenérték kifizetésére a karbantartasi ciklusok végén
utdlag, az igazolt karbantartdsok elvégzését kovetben kerll sor akként, hogy
Vallalkozd minden egyes karbantartasi ciklus utdn a teljes karbantartasi Gsszegnek az
adott karbantartasi ciklusra es¢ ellenértéke kiszdmlazasara jogosult. A karbantartasi
ciklus a gyartdi eldirasok szerint az alabbi: 5 alkalom/5 év (karbantartasi ciklusra esé
ellenérték = a teljes karbantartds ellenértéke/a karbantartdsok 5 éves idétartama alatti
szama).

A Megrendeld &ltal igazolt szerzOdésszert teljesitést kdvetden, formai és tartalmi
szempontbdl szabalyszertien kiallitott szamla a Megrendeld altali atvételétdl szamitott
30 naptari napon beliil, atutalassal keriil kiegyenlitésre.

A Villalkozé altal kiallitott szamlat a Vallalkozo Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt-nél
vezetett 10402166-21625725-00000000 szam® szamldjara torténd atutalassal kell
megfizetni a Kbt. 130. §-aban foglaltak szerint, figyelemmel az addzas rendjérél szélo
2003. ¢vi XCIL torvény 36/A. § vonatkozo rendelkezéseire. Amennyiben Vallalkozo a
teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, az ellenszolgdltatast a szallitoi kifizetés soran
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kifizetésre koteles szervezet - a Kbt. 130. § (3) bekezdésétdl eltérden - az épitési
beruhadzasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz016 3006/2011. (X11.23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesiti.

A fizetési hataridé kezdé idépontja a szamla Megrendel6 altali kézhezvételének napja.
Az ellenszolgaltatas kifizetésének pénzneme: HUF.

A szamldkat a Megrendeld nevére és cimére kidllitva kell beny(jtani.

A fizetés abban az iddpontban szamit teljesitettnek, amikor az Energia Ko&zpont
szamlavezetdje az Energia Kozpont szamlajat, illetve a 2.1.2. pont szerinti ellenért¢k
esetén a Megrendeld szamlajat a kifizetésre keriilé 6sszeggel megterheli.

Fizetési késedelem esetén Megrendeld a késedelem iddtartamara a Ptk. 301/A. §-dban
meghatarozott mértékii késedelmi kamat fizetésére koteles.

Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve nem szamol el a szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben olyan kiltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel és amelyek vallalkozd
adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkaimasak.

Villalkozo viéllalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a 3.6. pont a) és b) alpontjai
szerinti Ugyletekrél Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Megrendeld jogosult és egyben koteles jelen szerzodést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha
a) a Véllalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-o0t meghaladé tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés &) pontjadban meghata-
rozott feltételeknek.

b) a Viallalkozd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazda-
sdgl tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjédban meghataro-
zott feltételeknek.

Felmondas esetén a Villalkozo a szerzddés megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatds
szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult,

A Viéllalkozd a jelen szerzddésben rogrzitett kotelezettségek késedelmes, hibds vagy

nem teljesitése esetén az aldbbi mértékit kotbérfizetést kotelezettséggel tartozik

Megrendeltnek:

o Késedelmes teljesités esetén a kothér mértéke napt 50.000,- Ft, legfeljebb azonban a
hibas teljesitéssel érintett nettd szerzddéses ellenérték 30 %-a.
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e Hibas teljesités esetén a kothér mértéke a hibas teljesitéssel érintett nettd szerzdde-
ses ellenérték 20 %-a, illetve a hiba kijavitas atjan torténd kikiiszobolése esetén az
elézd bekezdés szerinti, késedelmes teljesitésre eloirt szabalyok alkalmazandodak, ha
az igy kiszamitott kétbér a 20 %-ot meghaladja. .

e Meghitusulasi kotbér, amelynek mértéke a teljes nettd szerzddéses ellenérték 30 %o~
a.

60 napot meghalado késedelem esetén a teljesités meghitusultnak tekintendd.

Vallalkozo feleléssége felrohatdsaga esetén all fenn, azaz Vallalkozd mentesiil a kotbér
szankcio aldl, ha bizonyitja, hogy a hibatlan teljesités érdekében tgy jart el, ahogy az az
adott helyzetben altaldban elvarhato.

A kotbér kifizetése nem érinti Megrendelének azon jogét, hogy a szerzddésszegéssel
okozott és a kOtbér Osszegével nem fedezett karanak megtéritését kdvetelje.

Megrendel$ tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a jelen szerzddés, és a jelen szerzddés
teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. §-a ala tartozik.

Megrendeld a szerzédés teljesitésének elmaradasival kapcsolatos igények
vonatkozasaban biztositékot kot ki, amelynek mértéke a szerzddés szerinti, afa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatais négy szazaléka. A kikotott biztositékot
Vallalkozonak a Kbt. 126. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében a
szerzodéskotéskor Kkell rendelkezésre bocsatani. A szerzddés teljesitésének
elmaradasaval kapcsolatos 1gények vonatkozasaban kikotott biztositek - a Kbt. 126. §
(6) bekezdésének a) pontjaban foglaltak értelmében - az eldirt hataridékig a Vallalkozé
valasztasa szerint teljesithetd az eldirt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara
torténd befizetéssel vagy bankgarancia biztositasaval, vagy biztositasi szerz0dés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel. Ellenkezd esetben a
Megrendelé jogosult a szerzédéstdl elallni kértéritési  kdtelezettség nélkil és
Megrendeldt megilleti a meghitGsulasi kotbér,

Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzodésben foglalt kivitelezési tevékenység pénz-
tigyi fedezete rendelkezésre all, (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
m) pont)

Teljesitési hataridok:

A kivitelezés kezdésének idépontja:

Megrendeld a szerzddés alairasat kdvetden, a szerzddés alafrasatdl szamitott 15 napon
beliil adja 4t Véllalkozo részére a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban,

atadas-atvételi jegyzOkdnyvvel.

Vallalkozd kételes a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére vald
alkalmassdgat megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
jegyzokdnyvben rogziteni, és ebben a Megrendeld figvelmét az esetleges hidnyossagok

5/14



4.2.

5.1

5.2.

5.3.

54.

5.5.

6.1.

OVSZK/2407-62/2012/3200

megszimtetésére felhivni, amelynek alapjan Megrendelé intézkedik a hianyossagok
kijavitasardl.

A jelen szerzddés 1. és 2. szamu meliékletében meghatarozott kivitelezési munkdkat
Véllalkozd koteles legkésobb 2012, december 31. napjaig szerzédésszerQien elvégezni,
oly mddon, hogy ezen id6pontig a sikeres miiszaki atadas-atvételnek is meg kell

torténnie.

Megrendeld eloteljesitést elfogad.

Megrendeld kitelezettséoei

A Megrendel6 tervezdi mitvezetést és miszaki ellendrzést biztosit megbizott tervezdje
¢s miiszaki ellendre altal, a kivitelezési munkak folyamatos ellenérzése céljabol, akik
ellendrizni kotelesek, hogy a munkavégzés a tervdokumentacidk é€s a szerz6dés szerint
torténik-e. Az ellendrzés tényét a miiszaki ellendr az épitési naploban régziti.

Megrendeld csak az érvényes Magyar Szabvany és technoldgiai eldirdsoknak
megfeleld . osztalyn teljesitést és uj anyagok beépitését fogadja el.

Megrendel$ a kiviteli terveket nyomtatott formaban, 3 (harom) példanyban atadja
Villalkozonak a szerz6dés alairasaval egy idében

Megrendeld - az épitési beruhazasok koézbeszerzésének részletes szabdlyairdl szélo
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében - az
altala rendelkezésre bocsatott tervekkel kapcsolatban biztositja, hogy Vallalkozé jogdij
fizetése nélkiil jogosult a terveknek az 4&ltala elvégzendd tervezési feladathoz
szlikseges tovabbtervezésére, atdolgozasira.

Megrendeld a szerzGdés teljesitése soran az épitési naplo adatal alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo6 részt vesz.

Megrendelé a munkavégzéshez biztositja a szlikséges eszkozok raktdrozasat, viz és

elektromos energia vételezését, valamint a szocialis helyiségeket.
Kozteriilet igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, kéltsége Vallalkozot terheli.

Vallalkozo kitelezettségei

Vallalkozo nyilatkozik arrdl, hogy a helyszint és az elvégzendé munkak leirasat ismert,
ennek alapjan a kivitelezést az eldirt mindségben megvalosithatonak tartja, egyéb
kiegészitd informaciok és/vagy dokumentumok szolgéltatdsidra nem tart igényt, vagy
amennyiben ilyen igényt tamaszt, annak koéltségeit ¢s az ennck folytan esctleg
bekdvetkezd késedelem jogkdvetkezményeit viseli.
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Vaéllalkozo a lkiviteli tervdokumentacidt megismerte, azt kivitelezésre alkalmasnak
tartja.

A kivitelezési munkdk végzése az érintett ingatlan rendeltetésének megfeleld,
folyamatos {izemelése kbzben torténik, ezért Viallalkozo koteles a munkavégzés soran
tevékenységét a Megrendel6 munkéjanak zavarasa nélkiil megszervezni.

Vallalkozé kételes az altala készitett kivitelezdi titemtervet Megrendeldvel a szerzddés
alairasat kévetd 15 napon beliil egyeztetni.

A nyilaszarék cseréje sordn a munkavégzés szakaszosan, szintenként legfeljebb 4
helyiségben torténhet egyszerre (tovabbiakban: irodacsoport). Az ltemtervet annak
figyelembe vételével kell elkésziteni, hogy a kivitelezd egyszerre tSbb szinten is
dolgozhat. A munkét Ggy kell szervezni, hogy egy irodacsoportot egy hét alatt teljesen
be kell fejezni. Uj munkateriilet csak az el6z6, mar befejezett irodacsoport visszaadasa
utdn adhato.

A nyilaszarocsere és a szelepcsere egymast kovetden keriiljén helyiségesoportonként
(irodacsoportonként) elvégzésre annak érdekében, hogy az adott irodacsoport
véglegesen hasznalatba vehetd legyen.

A munkidk megkezdése elott az érintett helyiségekben dolgozokat a munkak
elvégzésének idejére Megrendeld athelyezi, a bitorok takardsdt €s mozgatasat, amelyek
a munkateriilet biztositasat, szabadda tételét célozzak, Vallalkozo koteles elvégezni,

A folyosokon és a lépeséhazban az anyagszallitds nem keresztezheti az tigyfelek és a
dolgozdk fttvonalat. Szitkség esetén a folyosdkat, kdzlekedd teriileteket szét lehet
valasztani az {igyfelek altal hasznalt teriiletre, illetve a kivitelezd altal hasznalt terliletre.

A hivatali munkaidén tili munkavégzés esetén az ezzel Gsszefliggd vagyonvédelmi
feltételek betartasat Vallalkozo a sajat koltségén biztositja.

A hivatali munkaid6: hétfétdl csutdrtokig 8:00-t61 16:30-ig, pénteken 8:00-t61 14:00-ig
tart.

Munkasziineti (vasarnap és linnep) napokon tevékenység altalaban végezhets. Ettdi
Megrendelé kivételes, indokolt esetben eliérhet és elbzetes értesités mellett a
munkavégzést megtilthatja, amit az épiteést naploban rogzit.

A Villalkozd  koteles  kartéritési  felelossége tudatdban  betartani a hatalyos
munkavédelmi és tlzvédelmi jogszabdlyokban, valamint a Megrendeld hatalyos
munkavédelmi és tiizvédelmi szabalyzatdban foglalt eléirdsokat, valamint a kdteles
gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi, tlizrendészeti és kdrnyezetvédelmi
eléirdsok betartdsardl.

Vallalkozé koteles a munkavégzés soran a kiviteli dokumentacioban visszaépitenddnek
megjelolt, vagy felujitandd kibontott anyagok és szerkezetek kivételével, az egyéb
hulladéknak mindsitheté anyagokat, a miszaki ellendr eldzetes jovahagyasdval, sajat
koltségére ¢s veszélyére elszallitani és a hatalyos jogszabalyok szerint elhelyezni.
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Vallalkozé a munkavégzés sordan keletkezett veszélyes hulladék gyQjtésérodl, tarolasardl
és elszallftasardl a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleléen kételes gondoskodni. Ennek
kéltsege Vallatkozot terheli.

Vallalkozd a kivitelezés soran kizardlag az illetékes szakhatosagok altal mindsitett és
engedélyezett, a vonatkozo jogszabdlyokban rogzitett munka-, tiiz- és kdrnyezetvédelmi
eldirasoknak megfeleld, I. osztaly( anyagokat és termékeket hasznalhat fel. Vallalkozd
kizardlag tanusitd szervezet altal kiallitott EK megfeleldségi tanusitvannyal vagy az EU
hataskérrel és illetékességgel rendelkezd, egyenértékit tandsitvanydval rendelkezd
kazanokat szallithat le és épithet be ajanlata szerint.

Megrendel6 kizdrdlag teljesen elkésziilt munkat vesz at.

A Vallalkozo koteles épitési napldt vezetni.
A Villalkozé kételes az épitési naplét a munkateriilet atadasakor megnyitni, azt az
épités helyszinén hozzatérhetd helyen tartani.

Megrendeld az elvégzett munkdkat csak 1. osztalya teljesités esetén, javitas nélkiil,
rendeltetésszerlien lizemeltethetd allapotban vesz at,

Vallalkozd a készrejelentést az épitési naploba t0rtént bejegyzéssel egyidbben a
Megrendeld Miiszaki és Uzemeltetési Osztalyara is megkiildi. Véallalkozd az édtadés-
atvételi eljards idépontjat az épitési napléba bejegyzett készrejelentés idépontjatdl
szamitoit 8 napon belil tiizi ki akként, hogy a pontos idépontrol Megrendelével
elézetesen egyeztet.

A sikeres atadas-atvétel feltétele, a sikeres lizemi probakon tGlmenden, a teljes
megvaldsulasi dokumentacio 2 (kettd) (1 eredeti és 1 masolati) példanyban torténd
atadasa.

A sikeres miiszaki dtadds-atvétel a teljesitési hataridébe beleszamit.

Megrendeldnek joga van az atvételi jegyzdkonyvben a hidnyok megszlintetésére
vonatkoz6 hataridéket megjelolni vagy a munka atvételét megtagadni.

Vallalkozd a felelds miiszaki vezetdinek adatait és jogosultsdgukat igazold
dokumentumait kételes megadni adatszolgaltatasként a Megrendeld képviseldjének.

Vallalkozé véllalja, hogy a szerzGdés teljesitése sordn csak munkavégzésre iranyulé
érvenyes jogviszony alapjan foglalkoztatott személyeket vesz igénybe.

Villalkozo minden kériilmények kozott garanciat vallal a teljesitésben kdzrem(ikodo
személyekért a Megrendelével ¢s valamennyi illetékes hatosaggal szemben, illetve
garantalja, hogy csak az altala megjeldlt és munkavallalasi engedéllyel rendelkezé
szemeélyek dolgoznak az egyes munkavégzési helyszineken.

Vallalkozd ezen kételezettsége megszegése esetén Megrendeld a véllalkozast
szerzddéstdl azonnali hatdllyal jogosult eldllni.

Villalkozo kizardlagosan felelés a teljesitéshez altala igénybevett személyek
(beleértve az alvallalkozokat is) higiéniai és biztonsagi feltételeinek minden eszkozzel
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vald biztositdsaért, valamint az érvényben lévd jogszabalyok altal meghatarozott
higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk valé betartdsaért.

A megfeleléségi igazolasokat és mindségi tanusitvanyokat Vallalkozod az érintett
anyagok beépitése el6tt bemutatja Miszaki ellendr részére, azok meglétét épitési
naploban kell régziteni.

A Vallalkozd 5 nappal kordbban {risban értesiti a miiszaki ellendrt az eltakarasra
keriilé szerkezetek, késébb kibontas nélkiil nem vizsgalhaté munkarészek elfedésének
idépontjardl, hogy az elfedés elbtt a miiszaki ellendr az ellenérzést elvégezhesse. Az
értesitést koteles az épitési naploba mellékletként csatolni.

Vallalkozd az elvégzett munkéra (és a beépitett anyagokra) az érvényben lévd
jogszabalyok a Polgari Torvénykonyvérdl szold 1959. évi IV. térvény (tovébbiakban:
Ptk) & a 11/1985 (V1. 22) EVM-IPM-KM-MEM-BKM és a 12/1988. (XIL. 27.)
EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendelet szerinti szavatossagi felelésséggel tartozik.
Vallalkozd az elvégzett épitészeti kivitelezési munkakra 5 éves teljes koril jotallast
biztosit, tovabba a felhasznalt anyagokra a laposteté hoszigetelése, a
homlokzatszigetelés és a nyildszardcsere esetén 5 év, a lapostetd vizszigetelése estén
10 év teljes kort jotallast vallal. Vallalkozd a gépészeti szervényezés kivitelezési
munkaira és az altal beépitett gépészeti szerelvényekre, anyagokra, kazanokra 3 év
teljes korll jotallast biztosit, tovabba a kazanok esetén a gyarté dltal fOdarabként
megjeldlt termékekre a teljes korii jotallas leteltét kovetben tovabbi 2 éves jotallast
biztosit.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy tarsvallalkozo is dolgozhat a munkateriileten, emiatt
tobbletkoltséget utdlag nem érvényesithet, a tarsvallalkozoval kiteles egylittmikodni.

A Villalkoz6 vallalja, hogy a munkakat az érvényes Magyar Szabvany és technologiai
eldirasoknak megfeleld, 1. osztalyu 0j anyagokat épit be, a munkédkat 1. osztalyd
mindségben végzi el, vallalasi sszege 1. osztalyu teljesitésre vonatkozik.

Véllalkozo a szerzddéskdtés idépontjara és a kivitelezés teljes iddtartama alatt
rendelkezni koteles a jelen beruhazasra vonatkozd érvényes Osszkockdzath (all risks
tipust) legalabb a bruttd ajanlati drral egyezd éves kartéritési limitl és legalabb a

O T ]

szerelési feleldssépbiztositissal.

A Villalkozd felelds minden olyan kar megtéritéséért, melyet a szerzodés targyéat
képezd munka végzése sordn Megrendelének, vagy harmadik félnek okozott
fuggetlentil attdl, hogy a kart harmadik fél a Megrendeldvel szemben kivanja

érvenyesiteni.
A Vallalkozd kételes a megbizott Muszaki ellendrt és Megrendel6t haladéktalanul
értesiteni, amennyiben akadalyoztatva van a jelen szerzdésben foglalt barmely

kotelezettségének litemezés szerinti teljesitésében.
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A Villalkozé a munkateriilet atadasatél a miszaki atadas-atvétel befejezéséig a
kivitelezési teriilet és felvonuldsi teriilet felelds drzésérél és a vagyonvédelemrdl
koteles gondoskodni. Megrendelé a kivitelezési tevékenységhez sziikséges eszkdziok
tarolasara zarhato, iires helyiséget bocsat a Véllalkozd rendelkezésére. Amennyiben
Vallalkozo sziikségesnek latja, a rendelkezésére bocsatott helyiség zarhatosagarol a
Megrendeld altal biztositottaktdl eltérden is gondoskodhat (pl. oly mddon, hogy az
ajtdzarat egy altala hozottra cseréli).

A Villalkozo jogosult a - nyertes ajanlata szerint - alvéllalkozokat alkalmazni a
kézbeszerzésekrdl szold 2011, évi CVIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 128. § (2)-(4)
bekezdéseiben foglalt eléirasok betartasaval. Az alvallalkozék névsorat Vallalkozo
koteles Megrendeld és Muszaki ellenér felé folyamatosan megadni. Vallalkozd az
igénybe vett alvallalkozo munkajaért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

Vallalkozo a teljesités idGpontjardl 8 nappal korabban készre jelentd levél formaban
értesiti Miiszaki ellendrt és a Megrendeld Miiszaki és Uzemeltetési osztalyat. A
Miiszaki ellendr a készre jelentés alapjan a muszaki atadas - atvételi eljaras
Osszehivasarol gondoskodik.

Villalkoz6 sikeres miszaki atadas-atvétellel teljesit.

Vallalkozd tevékenységét az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelden végzi.

Véallalkozo a keletkezett hulladék szakszerl kezelésére, elszallitaséra, nyilvantartd lap
vezetésére koteles.

Jelen szerzddés szerinti Szolgéltatas teljesitése soran Vallalkozd el6tt ismert az a
kortilmény, hogy a Szolgaltatas késedelmes és/vagy hibds teljesitése Megrendelének
sulyos kovetkezményeket és karokat okorzhat, ezért véllalja, hogy a szerzidés
teljesitése soran fokozott gondossaggal jar el.

Vallalkozo az 4ltala végzett munkanak mindségéért és hatarideji teljesitéséért teljes
kord kartéritési feleldsséggel tartozik Megrendeldvel szemben.

Véllalkozd tovabba teljes kor( kartéritési feleldsséggel tartozik Megrendelével
szemben az altala igénybe vett dolgozdk altal a munkavégzés sordan Megrendeldnek
okozott karokért.

A kézmitivekben okozott karok helyreallitisa vagy ennek koltsége Vallalkozdt terheli.
Tovabba a hibas kivitelezésbdl, munkavégzésbol eredd karokat is Vallalkozd koteles
megtériteni, illetve a bekdvetkezett kart megsziintetni.
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1.} Kapcsolattartas

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

A szerz6d6 feleknek ki kell jelolnitik képviselGiket a szerzddés targyat képezé munka
tekintetében. A képviseld jogosult eljarni megbizdja nevében a szerzodés targyat
képezd munkat érintd Ssszes tigyben.

Megrendeld, képviseldi:

Neve: Nagy Laszlo muszaki és izemeltetési igazgatod
Telefon: + 36-1-372-4427

e-mail cim: nagyJaszlo@ovsz.hu

Miiszaki ellendr adatai:

Neve: Rajesanyi Tibor

Telefon: +36-30-343-3143

e-mail cim: trajcsanvi@t-online.hu

Villalkozo képviseloi:
Felel0s muszaki vezetd neve: Turanyi Andras

Hargitai Csaba
Jogosultsag igazoldsanak szama: MV-EP/A-01-57321

MV-Ep/EG-16-50356
Telefon: +36-1-285-8343
Telefax: +36-1-287-8677
e-mail cim: turanyia@progressb90.hu
hargitaics@progressb90.hu

Vallalkozé helyszini képviseldje: Hargitai Csaba
Telefon: +36-1-285-8343

Telefax: +36-1-287-8677

e-mail cim: hargitaics@progressh90.hu

Szerzdd6 felek részérdl fenti személyek jogosultak az épitési napléba bejegyzést tenni.

Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédést érintd kérdésekben a
kapcsolattartds modja kizdrdlag cégszerten alairt levél. Szerzddésmaodositasra a Kbt.
132. §-aban foglalt feltételekkel Gsszhangban, csak mindkét £él cégszeri aldirdsaval
kertilhet sor.

Minden, a jelen szerzddés keretében a felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott
formaban (ajanlott levélben, telefaxon) kell térténnie. Ezen értesitések hatalya a cim-
zett altali vételkor, illetve neki torténd kézbesitéskor all be,
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8.) Miiszaki dtadas-atvétel

8.1

g8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

8.0.

8.7.

8.8.

A Villalkozo koteles a MegrendelOnek atadni legkésébb az atadés-atvételi eljarason az
ataddsi dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 1 eredeti és 1 masolati példany
megvaldsuldsi tervet, a beépitett anyagok megfeleloségi igazoldsait, mindségi
tanusitvanyat, az éplilet 176/2008. (V1.30.) Korm. rendelet szerinfi energetikai
tanusitvanyat, a megfelelé tartalmu vizsgalati eredményeket 1-1 példinyban,
kivitelezdi nyilatkozatokat, a garancigjegyeket és iizemeltetési és karbantartasi
utasitasokat, a hitelesitések jegyzdkonyveit és egyéb sziikséges bizonylatokat 1-1
példanyban.

A Miiszaki ellendr koteles az elvégzett munkat a Vallalkozo értesitésében megjeldlt,
készre jelentés id6pontjat kdvetben atadas-atvételi eljards sordn megvizsgilni, Az
atadas-atvételi eljarast készre jelentés idépontjat kévetd 8 napon beliil megkezdeni, és
legfeljebb 15 napon beliil befejezni.

Az atadas- atvételi eljarasrdl a felek - mindkét fél részérGl alairt — jegyzdkonyvet
vesznek fel, amelyben rGgzitik a létesitmény atvételét vagy annak megtagadasat, az
¢szlelt mennyiségi hidnyokat és mindségi hibakat, valamint a Megrendelé altal
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket.

Amennyiben a kijavitasdhoz sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszeril
hasznélatot, Megrendeld az atadas-atvételt megtagadhatja. Ez esetben Vallalkezo
koteles uj atadas-atvételi idopontot megjeldlnt.

Tekintettel a 8.3. pontban foglaltakra, a Vallalkoz¢ altal megjelslt, Miszaki ellendr
altal kittizott pothataridére Vallalkozd  koteles sajat koltségére a  hibakat és
hidnyossagokat kijavitani, illetve megsziintetni. A Villalkozo késedelem nélkiil értesiti
a Mszaki ellendrt amikor a hidnyossagok, hibdk kijavitasra kertiltek. Ha a Vallalkozé
a Miiszaki ellendr altal kithzott megfelel pothataridére a javitast irdsbeli felszolitas
ellenére nem végzi el, a Megrendel§ azt a Vallalkozo koltségére elvégeztetheti.

Ha a Megrendelé egyes munkarészeket a teljesitési hataridd elott atvesz (eldzetes
atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatol a Megrendeldre szall at.

Hataridében teljesit a Vallalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzddésben eldirt hataridén
belill, illetéleg hatdrnapon megkezdddatt, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatdst nem
vette at.

Nem tagadhatd meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibdkkal, hianyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
pétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerd hasznélatot.

Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belll és a vallalt jotallasi id6 végén a

munkat ujbol meg kell vizsgalni (garancialis bejaras). A Miszaki ellendr késziti el§ az
uté-feliilvizsgalati eljarast és hivja meg arra az érintetteket.
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Hatalybalépés:

Jelen szerz6dés a felek 4ltali alairas napjan 1ép hatdlyba, és a kivitelezés tekintetében a
szerzddésszer teljesitésig, tovabba az elvégzett munkak és a beépitett termékek tekin-
tetében a jelen szerzOdés 6.16. pontja szerinti jotallas id6tartamara marad hatalyban,

10.) Eevéb feltételek:

10.1

10.2

10.3.

11.)

Jelen szerz6dés kapesan tudomasukra jutott adatokat, informaéciokat a felek tzleti
titokkent kezelik, azokrol illetéktelen harmadik félnek informaciot nem adnak.

Szerzodo felek tudomassal birnak arrél, hogy a Ptk. 81. § (3) bekezdése szerint nem
mindsil tizleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra
hozatalat kiilon torvény kdzérdekb6l elrendeli.

Jelen szerzédés valamennyi melléklete — annak csatolasa nélkiil is - a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezi. A szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezi a
kbzbeszerzési eljarasban keletkezett valamennyi dokumentum, igy kiilondsen az
ajanlattevd kotelezettségvallalasra vonatkozo nyilatkozatait tartalmazd ajanlat, az
ajanlattetelt felhivas és dokumentacid, valamint minden egyéb, az eljaras sordn
keletkezett dokumentum.

Birdsagi kikétés, alkalmazandé jog:

A jelen szerzddésbol eredd jogvitdkat a szerz6do felek megkisérlik békés uton rendez-
ni.

Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, akkor barmely vita eldéntésé-
re, amely a jelen szerz8désbol vagy azzal §sszefiiggésben, annak megszegésével, meg-
szlinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapesolatban keletkezik, a felek ala-
vetik magukat a Budai Kozponti Kerileti Birdsag kizarolagos illetékességének,

A jelen szerzddésben nem vagy nem kimeritden szabalyozott kérdések tekintetében a magyar
anyagi jog szabalyai az iranyadok.

Alulirott szerz6dd felek ezen szerzddést elolvasds, és tartalméanak kozos értelmezése utdn,
mint tigyleti akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezdt, egyetértdleg és sajat
kezlleg irtak ala.
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Ezen szerz6dés szabalyosan Osszefiizott, bélyegz6vel és alairassal hitelesitett, hat eredeti
példanyban késziilt, amelybdl alairast kdvetéen Megrendeld négy, Vallalkozé kettd példanyt

atvett.

Budapest, 2012. oktdber 2.

Vallalkozo

Progress-B *90 Epit6ipari és Févallalkozo Zrt.
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véllalkozési, mindség- és
kornyezetiranyitasi vezetd
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