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Vallalkozasi szerzodés

mely Iétrejott egyrészrdl az

* Orszagos Vérellaté Szolgalat (székhelye: 1113 Budapest, Karolnia 0t 19-21.;
elérhetdsége: tel.: 06-1-372-4100, kincstari szamlaszam: 10032000-01491742-00000000;
adoszadma: 15329365-2-43; képviseli: Dr. Miskovits Eszter féigazgatd) - a tovabbiakban:
Megrendeld —

masrészrol a(z)

* ArchiBest Epitoipari, Kereskedelmi és Mérnoki Szolgaltaté Kft. (székhelye: 3000
Hatvan, Jokai wu. 33.; nyilvantartdé cégbirésag neve: Heves Megyer Cégbirdsag,
cégjegyzékszama: Cg. 10-09-026984; addszama: 13719667-2-10; elérhetdsége: tel.: +36-30-
979-3399; pénzforgalmi szamlaszam: 10300002-10272810-49020017; képviseli: Kajdi
Ferenc ligyvezetd igazgatd) €s az

* Ovir Epitéipari Kft. (székhelye: 9200 Mosonmagyarévar, Hatardr at 14
nyilvantartd cégbirésdg neve: Gydr-Moson-Sopron Megyei Cégbirdsag, cégjegyzékszama:
Cg. 08-09-000426; addészama: 10355954-2-08; clérhetdsége: tel.: +36-30-571-3034,
pénzforgalmi  szamlaszam: 10200287-30800085-00000000, képviseli: Kajdi Ferenc
meghatalmazott)

- a tovabbiakban egyiitt: Vallalkozd -

kézOtt az alabbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Megrendeld, mint Ajanlatkéréd a kozbeszerzésekrdl szold 2011, évi CVILL t6rvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. végrehajtasi rendeletei
alapjan  19/0VSz/2012. szamon nemzeti eljarasrendben hirdetmény nélkih targyaldsos
kozbeszerzési eljarast bonyolitott le ,Energetikai korszeriisités az Orszagos Vérellato
Szolgalat 5 telephelyén” targyaban. A benyujtott ajanlatokat megvizsgald birald bizottsag
javaslata alapjan, a Megrendeld, mint Ajanlatkérd dontése szerint ezen eljarast Vallalkozé
a(z) 2., 3., 4. és 5. részek tekintetében megnyerte. Az eljaras eredményérdl szold Gsszegezést
ajanlatkérd 2012, szeptember 17-¢n kiildte meg az ajanlattevOknek. A nyertes végleges ajanlat
jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi, annak kiilén mellékletként csatolasa
netkiil is.

A fentiek alapjan az ajanlati dokumentacioban rogzitett feltételnek eleget téve felek az alabbi

szerzddést kotik:

1. A szerzidés tirgya, teljesités helye:

I.1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozoé elvallalja az ,,Energetikai korszertsités az OVSz
5 telephelyén” épitési-szerelési munkait és a(z) 2-4. részek esetén a kazanok 5 éves
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garancidlis id6szak alatti karbantartast munkait a gyartoi eldirasok szerint, a szerzddés
elvédlaszthatatlan részét képezd ajanlati dokumentacio, targyalasi jegyzOkdnyvek és a
nyertes vallalkozoi ajanlat alapjan rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas allapotd
teljesités vallalasaval az alabbiakban részletezett feladatok szerint:

1.1.1. Beruhézisi feladatok {épités-szerelést munka, amely tdmogatashol finanszirozott)

2.rész:  Veszprémi Terlileti Vérellatd energetikai korszerlsitése (flitéskorszeriisités)
3.rész: Zalaegerszegi Tertileti Vérellatd energetikai korszertisitése (flitéskorszertisités)
4. rész: Békdéscsabal Tertileti Vérellatd energetikai korszerlsitése (flitéskorszerlsités,
nyildszardcsere, tetdszigetelés)

5.rész: Kecskeméti Teriileti Vérellatd energetikai korszerlisitése (tetdszigetelés,
homliokzatszigetelés, nyilaszaro csere)

1.1.2. Karbantartasi feladatok (6nerobhdl finanszirozott)

2.rész:  Veszprémi Teriileti Vérellato energetikai korszerGsitését kdvetden a kazanok 5
éves karbantartasa a gyartoi eldirasok szerint

3.rész:  Zalaegerszegi Teriileti Vérellaitd energetikai Korszerlsitését kovetben a
kazanok 5 éves karbantartasa a gyartéi eldirasok szerint

4. rész: Békéscsabai Terlleti Vérellatd energetikai korszerlisitését kovetden a kazanok
5 éves karbantartasa a gyartdi eldirasok szerint

1.2. A Vallalkozd a jelen szerzddés alairdsaval a kivitelezésnek ¢és a karbantartasi
feladatoknak a szerzddésben és mellékleteiben rogzitettek szerinti teljesitését vallalja. A
kozbeszerzési eljaras iratanyaga a jelen szerzddés mellékletét képezi annak kiilon
mellékletként csatolasa nélkal.

1.3. A teljesités helve:

2. rész: Veszprémi Teriileti Vérellato (8200 Veszprém, Martirok utja 5.) 4797 hrsz

3. rész: Zalaegerszegi Terileti Vérellato (8900 Zalaegerszeg, Zarda utca 4.) 3/1 hrsz
4. rész: Békéscsabai Teriileti Vérellato (5600 Békéscsaba, Gyulai utca 20.) 795/4 hrsz
5. rész: Kecskemeti Teriileti Vérellato (6000 Kecskemét, Kohary korat 4.) 4035/2 hrsz

2. Vallalkozéi dij:
2.1.1. Beruhazas ellenértéke (épités-szerelési munka ellenértéke):
2. rész:
nettd 7.446.710,- Ft, azaz nettdé hétmillio-négyszdznegyvehatezer-hétszaztiz forint + 27

Afa, az Gsszesen brutté 9.457.322,- Ft, azaz brutto kilencmillié-négyszazitvenheétmillio-
haromszazhuszonkét forint;
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3. rész;

nettd 9.622.793,- Ft, azaz nettd kilencmillio-hatdzhuszonkétezer-hétszazkinecvenharom
forint + 27 Afa, az Osszesen brutté 12220947, Ft, azaz bruttd tizenkétmillio-
kettdszdzhuszezer-kilencszaznegyvenhét forint;

4, rész:

nettdé  19.961.134,- Ft, azaz nettd tizenkilencmillio-kinecszdzhatvanegyezer-
szazharmincnégy forint + 27 Afa, az Osszesen brutté 25.350.640,- Ft, azaz bruttd
huszonétmillid-haromszazétvenezer-hatszaznegyven forint;

5. rész:

nettd  18.229.317,- Ft, azaz netté tizennyolcmillid-kettdszazhuszonkilencezer-
harmszaztizenhét forint + 27 Afa, az Osszesen bruttdé 23.151.233,- Ft, azaz brutto
huszonhdrommillio-szazdtvenegyezer-kettészézharmincharom forint;

Osszesen:
nettd  55.259.954,- Ft, azaz  nettd Stvendtmillio-kettdszazbtvenkilencezer-

kilencszazétvennégy forint + 27 % Afa, az 6sszesen brutté 70.180.142,- Ft, azaz bruttd
hetvenmillié-szdznyolevanezer-szaznegyvenkettd forint;

2.1.2. Karbantartas teljes — 5 évre megadott, a gyarté altal eléirt gyakorisaggal elvégzett

2.2.

2.3.

— ellenértéke:

2., 3. és 4. rész tekintetében is:
nettod 0,- Ft, azaz nettd nulla forint + 27 Afa, az 6sszesen brutto 0,- Ft, azaz brutto nulla
forint;

Osszesen:
nettd 0,- Ft, azaz nettd nulla forint + 27 Afa, az Osszesen bruttéd 0,- Ft, azaz bruttd nulla

forint.

Az atalidnyaras villalasi dsszeg magaban foglalja az ajanlati dokumentacié és a
nyertes ajanlat szerinti megvalositas valamennyi koltségét.

Vallalkozo kijelenti, hogy a munkavégzéssel érintett miszaki mennyiségeket ¢és
mindséget felmérte, a lehetd legjobban tajékozodott a kivitelezés helyszinét illetden,
az arképzésre vonatkozd valamennyi korilményt tisztazta, igy a jelen szerzddésben
rogzitett vallalkozdi dij a ténylegesen elvégzendd tevékenység valamennyi ellenértékét
tartalmazza.

A Vallalkozé a villalkozoi dijon felill a terv szerinti megvalositashoz tobbletkoltséget
nem érvényesithet (inflacio, tobbletmunka).

A kivitelezés alatt a milvezetések dijai (kivéve a tervezdi milvezetés dijat) és az esetlegesen

felmeriilé szakfeliigyelet dijai Vallalkozot terheli, hasonloképpen a munka és vagyonvédelem-
mel és az esetleges forgalomkorlatozas végrehajtasaval kapesolatos kdliségek is.
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A kifizetés az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-dnak (a
tovabbiakban: Art.) hatalya al4 esik. Ez vonatkozik Vallalkozé és alvallalkozoi, illetve
azok alvallalkozoi k6zotti kifizetésekre is.

Az altalanos forgalmi adé a mindenkor érvényes mérték szerint értendd.

A Megrendel6 potmunkak megrendelésére jogosult. A Megrendeld kizarolag az altala
elézetesen irasban megrendelt pdtmunkdkat tériti meg. Elszamolasa tételes felmérés
alapjan, a Viallalkozd nyertes ajanlata szerinti egységarakon, az ajanlatban nem
szerepld tételek esetén a szerz6dé felek altal eldzetesen leegyeztetett egységarakon
térténik.

Fizetési feltételek:

A jelen kozbeszerzési szerzodésben meghatarozott épitési-szerelési munka (2.1.1. pont
szerinti beruhazasi Osszeg), mint projektelem finanszirozasi formdja szallitdi
finanszirozas.

A jelen kézbeszerzési szerz6désben meghatarozott karbantartdst munka (2.1.2. pont
szerinti ellenérték), mint projektelem dnerébodl keriil finanszirozasra.

A Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében Vallalkozd a szerzdédésben
foglalt teljes nettd ellenszolgaltatis max. 5 %-anak megfeleld Gsszeg, de legteljebb 10
millié Ft eldlegként torténd kifizetését kérheti, ennek megfelelden a nyertes ajanlat
szerint az eldleg Gsszege: 2, rész: 372.336,- Ft; 3. rész: 481.140,- Ft; 4. rész: 998.057.-
Ft; 5. rész: 911.465,- Ft; Osszesen: 2.762.998,- Ft. Az elblegszdmla kifizetése
teljesitéshez nem kotott, a szallitdi kifizetés soran kifizetésre koteles szervezet az
eloleget - az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolo
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében - az
¢pitést munkateriilet tadasat kdvetd 15 napon belil fizeti ki.

A szerzddés 2.1.1. pontja szerinti ellenéricke — az esetleges clélegszamlat ide nem
értve - utdlag, a Megrendeld KEOP-5.3.0/A/09-2010-0223 azonositoszamu tamogatasi
szerzddése alapjan az Energiahatékonysagi, Kornyezetvédelmi és Energia Informacios
Ugynokség Nonprofit Korlatolt Felelésségii  Tarsasdg (tovébbiakban: Energia
Kozpont) altalt kdzvetlen szallitdi finanszirozassal tdrtenik.

A szerzddés 2.1.2. pontja szerinti ellenérték kifizetésére a karbantartasi ciklusok végén
utdlag, az igazolt karbantartasok elvégzését kovetben keriil sor akként, hogy
Viallalkozé minden egyes karbantartasi ciklus utan a teljes karbantartdsi dsszegnek az
adott karbantartasi ctklusra esd ellenéricke kiszdmlazasara jogosult. A karbantartdsi
ciklus a gyartoi eldirasok szerint az alabbi: 5 alkalom/5 év (karbantartasi ciklusra esd
ellenérték = a teljes karbantartas ellenértéke/a karbantartasok 5 éves idétartama alatti
szama).
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A Megrendelé altal igazolt szerzddésszeril teljesitést kdvetden, formai és tartalmi
szempontbdl szabalyszertien kidllitott szamla a Megrendeld altali dtvételétdl szamitott
30 naptéri napon beliil, dtutalassal keriil kiegyenlitésre.

A Vallalkoz¢d altal kiallitott szamlat a Vallalkozo MKB Bank Zrt-nél vezetett
10300002-10272810-49020017 szamu szamlajéra torténd atutalassal kell megfizetni a
Kbt. 130. §-aban foglaltak szerint, figyelemmel az addzas rendjérél szélo 2003. évi
XCII. torvény 36/A. § vonatkozd rendelkezéseire. Amennyiben Vallalkozo a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, az ellenszolgaltatast a szallitdr kifizetés soran
kifizetésre koteles szervezet - a Kbt. 130. § (3) bekezdésétdl eltérben - az épitési
beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 306/2011. (X11.23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesiti.

A fizetési hatarid$ kezd¢ idépontja a szamla Megrendeld altali kézhezvételének napja.
Az ellenszolgéltatas kifizetésének pénzneme: HUF.

A szamlakat a Megrendeld nevére és cimére kidllitva kell benytjtani.

A fizetés abban az idopontban szdmit teljesitettnek, amikor az Energia K&zpont
szdmlavezetdje az Energia Kdzpont szamlajat, illetve a 2.1.2. pont szerinti ellenérték
esetén a Megrendeld szamlajat a kifizetésre keriilé osszeggel megterheli.

Megrendeld az 5. rész tekintetében felhivja a figyelmet arra, hogy az AFA torvény
rendelkezésel alapjan forditott AFA fizetési kotelezettség all fenn (2007. évi CXXVII

torvény 142. § )

Fizetési késedelem esetén Megrendel$ a késedelem id6tartamara a Ptk. 301/A. §-dban
meghatarozott mértékl késedelmi kamat fizetésére kiteles.

Véllalkozo vallalja, hogy nem fizet, illetve nem szamol el a szerz8dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel és amelyek vallalkozd

adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

Véllalkozo vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhetdvé teszi és a 3.6. pont a) és b) alpontjai
szerinti Gigyletekrél Megrendel&t haladéktalanul értesiti.

Megrendeld jogosult és egyben kdteles jelen szerzédést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon - ha
a) a Vallalkozoban kizvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés &) pontjdban meghata-
rozott feltételeknek.

5/15

o



3.7.

3.8.

OVSZK/2407-61/2012/3200

b) a Vallalkozd kézvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazda-
sagi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghataro-
zott feltételeknek.

Felmondas esetén a Vallalkozo a szerzddés megsziinése eldtt mar teljesitett szolgaltatas
szerzOdésszer(l pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Villalkozd a jelen szerzOdésben rdgzitett kotelezettségek késedelmes, hibas vagy
nem teljesitése esetén az alabbi mértékl kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik

Megrendelének:

o Késedelmes teljesités esetén a kitbér mértéke napi 50.000,- Ft, legfeljebb azonban a
hibés teljesitéssel érintett nettd szerzodéses ellenérték 30 %-a.

» Hibas teljesités esetén a kitbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett nettd szerzddé-
ses ellenérték 20 %-a, illetve a hiba kijavitas Gtjan torténd kikiiszobélése esetén az
el6zd bekezdés szerinti, késedelmes teljesitésre eloirt szabalyok alkalmazandoak, ha
az igy kiszamitott kotbér a 20 %-ot meghaladja. .

o Meghitsulasi kitbér, amelynek mértéke a teljes nettd szerzddéses ellenériék 30 %o-
a.

60 napot meghalado késedelem esetén a teljesités meghitisultnak tekintendd.

Villalkozo feleléssége felrohatdsaga esetén all fenn, azaz Vallalkozé mentesiil a kistbér
szankcid alol, ha bizonyitja, hogy a hibatlan teljesités érdekében gy jart el, ahogy az az
adott helyzetben altalaban elvéarhato.

A kotbér kifizetése nem érinti Megrendelének azon jogat, hogy a szerz6désszegéssel
okozott és a kotbér dsszegével nem fedezett kardnak megtéritését kovetelje.

Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozdt, hogy a jelen szerzddés, és a jelen szerzddés
teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. §-a ala tartozik.

Megrendeld a szerzddés teljesitésének elmaradasiaval Kkapesolatos igények
vonatkozisaban biztositékot kot ki, amelynek mértéke a szerzédés szerinti, ifa
nélkiil  szamitott ellenszolgaltatas négy szazaléka. A kikitott biztositékot
Vallalkozénak a Kbt. 126. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében a
szerzodéskiotéskor kell rendelkezésre bocsdtani. A szerzodés teljesitésének
elmaraddsaval kapcsolatos igények vonatkozdsdban kikotott biztositék - a Kbt. 126, §
(6) bekezdésének a) pontjaban foglaltak értelmében - az eldirt hataridokig a Vallalkozo
valasztasa szerint teljesithetd az eldirt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara
torténd befizetéssel vagy bankgarancia biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallaldst tartalmazé - kételezvénnyel. Ellenkezd esetben a
Megrendelé  jogosult a szerz6dést6l eclallni  kartéritési kotelezettség nélkl és
Megrendeldt megilleti a meghidsulasi kotbér.

Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzddésben foglalt kivitelezési tevékenység pénz-
ugyi fedezete rendelkezésre all. (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
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m) pont)

Teljesitési hataridok:

A kivitelezés kezdésének idépontja:

Megrendeld valamennyi rész esetén a szerzodés alafrdst kovetben, a szerzddés
alairdsatol szamitott 15 napon belil adja at Villalkozd részére a munkateriiletet
munkavégzésre alkalmas allapotban, atadas-atvételi jegyz6kényvvel.

Vallalkozo6 kételes a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére valod
alkalmassagat megvizsgilni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit
jegyzbkonyvben régziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét az esetleges hidnyossdgok
megsziintetésére felhivni, amelynek alapjan Megrendelé intézkedik a hianyossdgok
kijavitasarol.

A jelen szerzédés 1. és 2. szamd mellékletében meghatarozott kivitelezési munkakat
Villalkozé koteles legkésébb 2012, december 31. napjaig szerzddésszertien elvégezni,
oly modon, hogy ezen iddpontig a sikeres miiszaki atadas-atvételnek is meg kell

torténnie,

Megrendeld eldteljesitést elfogad.

Megrendelé kitelezettségei

A Megrendeld tervezdi milivezetést és muszaki ellendrzést biztosit megbizott tervezdje
¢s milszaki ellendre altal, a kivitelezési munkak folyamatos ellendrzése céljabdl, akik
eilendrizni kotelesek, hogy a munkavégzés a tervdokumentaciok és a szerzédés szerint
torténik-e. Az ellendrzés tényét a mlszaki ellendr az €pitési napldban rogziti.

Megrendelé csak az érvényes Magyar Szabvany ¢és technologiai eldirdsoknak
megfeleld I. osztalyn teljesitést €s (4j anyagok beépitését fogadja el.

Megrendelé a kiviteli terveket nyomtatott formaban, 3 (harom) példanyban atadja
Vallalkozonak a szerz6dés alairasaval egy idGben

Megrendelé - az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolo
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében - az
altala rendelkezésre bocsatott tervekkel kapesolatban biztositja, hogy Vallalkozo jogdij
fizetése nélkill jogosult a terveknek az altala elvégzendd tervezési feladathoz
sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

Megrendelé a szerzodés teljesitése soran az épftési napld adatai alapjan koteles

ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo részt vesz.
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Megrendelé a munkavégzéshez biztosiyja a szikséges eszkdzok raktarozasat, viz és
elekiromos energia vételezését, valamint a szocialis helyiségeket.
Kozteriilet igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, koltsége Villalkozot terheli,

Villalkozo kotelezettségei

Vallalkozé nyilatkozik arrol, hogy a helyszint €s az elvégzendd munkak leirdsat ismeri,
ennck alapjan a kivitelezést az eldirt mindségben megvalosithatonak tartja, egyéb
kiegészitd informéaciok és/vagy dokumentumok szolgéiltatisara nem tart igényt, vagy
amennyiben ilyen igényt tamaszt, annak koltségeit és az ennek folytdn esetleg
bekdvetkezd késedelem jogkdvetkezményeit viseli.

Vallalkozd a kiviteli tervdokumenticiét megismerte, azt kivitelezésre alkalmasnak
tartja.

A kivitelezési munkak végzése az érintett ingatlan rendeltetésének megfeleld,
folyamatos {izemelése kdzben torténik, ezért Vallalkozd kételes a munkavégzés sordan
tevékenységét a Megrendeld munkajanak zavarasa nélkiil megszervezai.

Vallalkozd kételes az altala készitett kivitelezdi litemtervet Megrendelével a szerzddés
alairasat kovetd 15 napon belil egyeztetni.

A nylldszardk cseréje soran a munkavégzés szakaszosan, szintenként legfeljebb 4 helyiségben
torténhet egyszerre (tovabbiakban: irodacsoport). Az litemtervet annak figvelembe vételével kell
elkésziteni, hogy a kivitelezb egyszerre t6bb szinten is dolgozhat. A munkat ugy kell szervezni,
hogy egy irodacsoportot egy hét alatt teljesen be kell fejezni. Uj munkateriilet csak az el6z6,
mar befejezett irodacsoport visszaadasa utan adhato.

A nyilaszarocsere és a szelepcsere egymast kvetden kerliljén helyiségesoportonként
(irodacsoportonként) elvégzésre annak érdekében, hogy az adott irodacsoport
véglegesen hasznalatba vehetd legyen.

A munkak megkezdése elétt az érintett helyiségekben dolgozdkat a munkak elvégzésének
idejére Megrendeld ithelyezi, a butorok takardsat €s mozgatdsat, amelyek a munkateriilet
biztositasat, szabadda tételét célozzak, Vallalkozo kdteles elvégezni.

A folyosdkon és a lépcsdhazban az anyagszallitis nem keresztezheti az tigyfelek és a dolgozdk
Btvonalat. Sziikség esetén a folyosokat, kizlekedd teriileteket szét lehet valasztani az tgyfelek
altal hasznalt teriiletre, illetve a kivitelezd altal hasznalt teriiletre.

A hivatali munkaidén tali munkavégzés esetén az ezzel Osszefliggd vagyonvédelmi
feltételek betartasat Vallalkozo a sajat kdltségén biztositja.
A hivatali munkaidd: hétfétd] csiitortskig 8:00-t61 16:30-ig, pénteken 8:00-t61 14:00-ig tart.

Munkaszlineti (vasarnap és linnep) napokon tevékenység Aaltaldban végezhetd. Ettél

Megrendeld  kivételes, indokolt esetben eltérhet és elézetes értesités mellett a
munkavégzést megtilthatja, amit az épitési naploban rogzit.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

0.11.

6.12.

6.13.
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A Vallalkozd koteles Kkartéritési  felel0ssége tudatdban betartani a hatdlyos
munkavédelmi ¢és tlzvédelmi jogszabdlyokban, valamint a Megrendeld hatdlyos
munkavédelmi és tiizvédelmi szabalyzatiban foglalt el6irdsokat, valamint a koteles
gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi, tlzrendészeti és kodrnyezetvédelmi
eléirasok betartasarol.

Vallalkozo koteles a munkavégzés sordn a kiviteli dokumentacidban visszaépitendének
megjelolt, vagy fellyitando kibontott anyagok és szerkezetek kivetelével, az egyéb
hulladéknak mindsithetd anyagokat, a muszaki ellendr elézetes jovdhagyasaval, sajat
kéltségere €s veszélyére elszallitani és a hatalyos jogszabalyok szerint elhelyezni.

Vallalkozd a munkavégzés sordn keletkezett veszélyes hulladék gyiijtésérdl, tarolasarol
és elszallitasardl a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen koteles gondoskodni. Ennek
koltsége Vallalkozot terheli.

Villalkozo a kivitelezés soran kizdrdlag az illetékes szakhatOsagok altal mindsitett és
engedélyezett, a vonatkozo jogszabéalyokban régzitett munka-, tiz- és kdrnyezetvédelmi
eléirdsoknak megtelels, 1. osztalyh anyagokat és termékeket hasznalhat fel. A 2-4.
részek esetén Villalkozd kizardlag tantsitd szervezet éltal kiallitott EK megfeleldségi
tantsitvannyal vagy az EU hataskorrel és illetékességgel rendelkezd, egyenértékil
tantsitvanydval rendelkezé kazanokat szallithat le és épithet be ajanlata szerint.
Megrendelé kizardlag teljesen elkésziilt munkat vesz at.

A Vallalkozd koteles épitési napldt vezetni.
A Vallalkozo koteles az épitési naplot a munkatertilet atadasakor megnyitni, azt az
épités helyszinén hozzaférhetd helyen tartani.

Megrendelé az elvégzett munkakat csak 1. osztilya teljesités esetén, javitas nélkil,
rendeltetésszeriien tizemeltethets allapotban vesz at.

Vallalkozd a készrejelentést az épitési napldba tortént bejegyzéssel egyiddben a
Megrendelé Miiszaki és Uzemeltetési Osztalyara is megkiildi. Vallalkozo az atadas-
atvételi eljards idOpontjat az épitési naploba bejegyzett készrejelentés iddpontjatdl
szamitott 8§ napon beliil tizi ki akként, hogy a pontos idépontrdl Megrendelével
elbzetesen egyeztet.

A sikeres atadds-atvétel feltétele, a sikeres iizemi probdkon talmenden, a teljes
megvalosulasi dokumentacio 2 (kettd) (1 eredeti és 1 masolati) példanyban torténd
atadésa.

A sikeres miiszaki atadas-atvétel a teljesitési hataridébe beleszamit.

Megrendelének joga van az atvételi jegyzékonyvben a hianyok megsziintetésére
vonatkozé hatdridéket megjelélni vagy a munka atvételét megtagadni.

Vallalkozo a felelés miiszaki vezetdinek adatait és jogosultsagukat igazolo
dokumentumait kiteles megadni adatszolgaltatasként a Megrendeld képvisel$pének.

Villalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitése soran csak munkavégzésre iranyuld
érvényes jogviszony alapjan foglalkoztatott személyeket vesz igénybe.
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.
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Vallalkozo minden kériilmények kozott garanciat vallal a teljesitésben kozremiikadé
személyekért a Megrendeldvel és valamennyi illetékes hatdsdggal szemben, illetve
garantdija, hogy csak az altala megjelolt és munkavallalasi engedéliyel rendelkezd
személyek dolgoznak az egyes munkavégzési helyszineken.

Viallalkozd ezen kotelezettsége megszegése esetén Megrendeld a  vallalkozasi
szerzOdéstdl azonnali hatallyal jogosult elalini.

Vallalkozd kizarolagosan felelés a teljesitéshez 4ltala igénybevett személyek
(beleértve az alvallalkozdkat is) higiéniai és biztonsagi feltételeinek minden eszkdzzel
vald biztositasdért, valamint az érvényben lévé jogszabalyok altal meghatarozott
higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk valo betartasaért.

A megfeleldségi igazolasokat és mindségi tantsitvanyokat Vallalkozd az érintett
anyagok beépitése elott bemutatja Miiszaki ellenOr részére, azok meglétét épitési
naploban kell rogziteni.

A Villalkozé 5 nappal korabban irasban értesiti a miszaki ellendrt az eltakarasra
keriil$ szerkezetek, késébb kibontas nélkiil nem vizsgalhatdé munkarészek elfedésének
idépontjardl, hogy az elfedés eldtt a miszaki ellenér az ellendrzést elvégezhesse. Az
értesitést koteles az épitési naploba mellékletként csatolni.

Vallalkozo az elvégzett munkdra (és a beépitett anyagokra) az dérvényben lévo
jogszabalyok a Polgari Torvénykdnyveérsl szold 1959. évi IV. térvény (tovabbiakban:
Ptk.) és a 11/1985 (V1. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM és a 12/1988. (XII. 27.)
EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendelet szerinti szavatossagi feleldsséggel tartozik.
Villalkozd az elvégzett épitészeti kivitelezési munkakra 5 €ves teljes korli jotallast
biztosit, tovabba a felhasznalt anyagokra a laposteté hdszigetelése, a
homlokzatszigetelés és a nyilaszardcsere esetén 5 év, a lapostetd vizszigetelése estén
10 év teljes korh jotallast vallal. Vallalkozd a gépészeti szervényezés kivitelezési
munkdéira és az altal beépitett gépészeti szerelvényekre, anyagokra, kazdnokra 3 év
teljes kort jotallast biztosit, tovabba a kazanok esetén a gyartd altal fodarabként
megjeldlt termékekre a tfeljes korh jotallas leteltét kdvetden tovabbi 2 éves jotallast
biztosit.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy tarsvallalkozo is dolgozhat a munkateriileten, emiatt
tébbletkdltséget utdlag nem érvényesithet, a tarsvallalkozéval kiteles egytittmikddni.

A Vallalkozé vallalja, hogy a munkdkat az érvényes Magyar Szabvany és technologiai
eldirasoknak megfeleld, 1. osztalyt 0j anyagokat épit be, a munkédkat 1. osztalyu
mindségben végzi el, vallalasi dsszege 1. osztdlyu teljesitésre vonatkozik.

Véllalkozd a szerzddéskotés idopontjara és a kivitelezés teljes idGtartama alatt
rendelkezni koteles a jelen beruhdzasra vonatkozd érvényes Osszkockézata (all risks
tipust) legalabb a brutté ajanlati drral egyezd éves kartéritési limit és legalibb a

rorar ot

szerelési felelGsségbiztositassal.
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6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.
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A Villalkozd felelds minden olyan kar megtéritéséért, melyet a szerzddés targyat
képez6 munka végzése sordn Megrendeldnek, vagy harmadik félnek okozott
fuggetleniil attol, hogy a kart harmadik fél a Megrendeldvel szemben kivanja
érvényesiteni.

A Villalkozo kételes a megbizott Miiszaki ellendrt és Megrendel6t haladéktalanul
értesiteni, amennyiben akadalyoztatva van a jelen szerzédésben foglalt barmely
kotelezettségének titemezés szerinti teljesitésében.

A Vallalkozd a munkateriilet atadasatdél a miszaki atadas-atvétel befejezéséig a
kivitelezési terlilet és felvonulasi tertilet felelds Orzésérél €s a vagyonvédelemrol
koteles gondoskodni. Megrendeld a kivitelezési tevékenységhez sziikséges eszkozok
tarolasara zarhato, iires helyiséget bocsat a Viallalkozo rendelkezésére. Amennyiben
Villalkozd szitkségesnek latja, a rendelkezésére bocsatott helyiség zarhatosdgarol a
Megrendel6 altal biztositottaktdl eltérben is gondoskodhat (pl. oly mddon, hogy az
ajtézarat egy altala hozottra cseréli).

A Vallalkozd jogosult a - nyertes ajanlata szerint - alvallalkozdokat alkalmazni a
kozbeszerzésekrol szolo 2011, évi CVIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 128. § (2)-(4)
bekezdéseiben foglalt eldirasok betartasaval. Az alvallalkozdk névsorat Vallalkozé
kételes Megrendeld és Muszaki ellenér felé folyamatosan megadni. Vallalkozd az
igénybe vett alvéllalkozé munkajaért Gigy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

Vallalkozé a teljesités idopontjardl 8 nappal korabban készre jelentd levél formaban
értesiti Miiszaki ellendrt és a Megrendeld Miiszaki és Uzemeltetési osztalyat. A
Milszaki ellendér a készre jelentés alapjan a miiszaki atadds - atvételi eljaras
Osszehivasarol gondoskodik.

Vallalkoz¢ sikeres miiszaki tadas-atvétellel teljesit.

Vallalkozd tevékenységét az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelen végzi.

Vallalkozo a keletkezett hulladék szakszeri kezelésére, elszallitasara, nyilvantartd lap
vezetésére kiteles,

Jelen szerzddés szerinti Szolgaltatds teljesitése sordn Vallalkozo eldtt ismert az a
korilmény, hogy a Szolgaltatas késedelmes és/vagy hibas teljesitése Megrendelének
silyos kovetkezményeket és karokat okozhat, ezért vallalja, hogy a szerzddés
teljesitése soran fokozott gondossaggal jar el.

Vallalkoz az altala végzett munkanak mindségéért és hataridejli teljesitéséért teljes

roriro e

Vallalkozd tovabbd teljes kort kartéritési felelosséggel tartozik Megrendeldvel
szemben az altala igénybe vett dolgozdk dltal a munkavégzés soran Megrendelének
okozott karokeért.
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6.29.
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A kozmiivekben okozott kérok helyredllitasa vagy ennek koltsége Vallalkozot terheli.
Tovabba a hibds kivitelezésbdl, munkavégzésbdl eredd karokat is Vallalkozo kiteles
megtériteni, illetve a bekdvetkezett kart megszintetni.

Az 5. részben érvényesiild kikotés: Vallalkozo koteles a hasznalatba vételi engedély
megadasara irdnyuld eljardsban kozremikddni, Megrendelé szaméra minden
informaciot, adatot, dokumentumot, segitséget haladéktalanul megadni annak
érdekében, hogy Megrendeld a haszndlatba vételi engedélyt minél elébb megkapja.

7.) Kapcsolattartas

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

A szerz6d6 feleknek ki kell jelolniiik képviseldiket a szerzddés targyat képezd munka
tekintetében. A képviseld jogosult eljarni megbizdja nevében a szerzodés targyat
képezé munkat érintd Ssszes ligyben.

Megrendeld, képviseléi:

Neve: Nagy Laszlé miszaki és tizemeltetési igazgatd
Telefon: + 36-1-372-4427

e~-mail cim: nagy.laszlo@ovsz.hu

Miiszaki ellenor adatai:

Neve: Rajcsanyi Tibor

Telefon: +36-30-343-3143

e-mail cim: trajcsanyi{@t-online.hu

Vallalkozo képviseloi:

Felelds miiszaki vezetd neve: Kajdi Ferenc
Jogosultsag igazolasinak szdma: MV-Ep/A-08-5899
Telefon: +36 30 979 33 99

Telefax: +36 37 540 865

e-mail cim; kajdi.ferenc@archibest.hu

Villalkozd helyszini képviseldje: Kajdi Ferenc
Telefon: +36 30 979 33 99

Telefax: +36 37 540 865

e-mail cim: kajdi.ferenc@archibest.hu

Szerz6do felek részérdl fenti személyek jogosultak az épitési naploba bejegyzést tenni.

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzdést érintd kérdésekben a
kapcsolattartds modja kizardlag cégszerien aldirt levél. Szerzédésmodositisra a Kbt.
132. §-aban foglalt feltételekkel Ssszhangban, csak mindkét fél cégszer( alairasaval
keriilhet sor.

Minden, a jelen szerzédés keretében a felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott
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formaban (ajanlott levélben, telefaxon) kell torténnie. Ezen értesitések hatdlya a cim-
zett altali vételkor, illetve neki torténd kézbesitéskor 4ll be.

8.) Miszaki atadas-atvétel

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

A Vallalkoz6 kételes a Megrendelének atadni legkésobb az atadas-atvételi eljarason az
atadasi dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 1 eredeti és 1 masolati példany
megvaldsulasi tervet, a beépitett anyagok megfeleloségi igazolasait, minGségi
tandsitvanyat, az épilet 176/2008. (V1.30.) Korm. rendelet szerinti energetikai
tanusitvdnyat, a megfeleld tartalmi vizsgalati eredményeket 1-1 példanyban,
kivitelez6i nyilatkozatokat, a garanciajegycket és Uzemeltetési és karbantartdsi
utasitdsokat, a hitelesitések jegyzOkonyveit és egych sziikséges bizonylatokat 1-1
peldanyban.

A Miszaki ellendr koteles az elvégzett munkat a Vallalkozo értesitésében megjeldlt,
készre jelentés iddpontjat kdvetden atadas-atvételi eljards sordn megvizsgalni. Az
atadas-atvételi eljarast készre jelentés idépontjat kévetd 8 napon beliil megkezdent, és
legfeljebb 15 napon beliil befejezni.

Az atadas- atvételi eljarasrol a felek - mindkét 8l részérdl alairt — jegyzdkodnyvet
vesznek fel, amelyben régzitik a létesitmény atvételét vagy annak megtagaddsat, az
észlelt mennyiségi hidnyokat és mindségi hibakat, valamint a Megrendeld altal
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket.

Amennyiben a kijavitasdhoz sziikséges munkdlatok akadalyozzak a rendeltetésszer(
hasznéalatot, Megrendel$é az atadas-atvételt megtagadhatja. Ez esetben Vallalkozo
kételes 4j atadas-atvételi idépontot megjeldini.

Tekintettel a 8.3. pontban foglaltakra, a Véllalkozd altal megjeldlt, Miiszaki ellendr
altal kitlzott pothataridére  Vallalkozo  koteles sajat koltségére a  hibdkat és
hidnyossagokat kijavitani, illetve megsziintetni. A Vallalkozo késedelem nélkil értesiti
a Miiszaki ellendrt amikor a hidnyossagok, hibak kijavitasra kertiltek. Ha a Vallalkozo
a Miszaki ellendr altal kitlizott megfeleld pothataridore a javitdst irasbeli felszolitas
ellenére nem végzi ¢l, a Megrendel6 azt a Vallalkozd kltségére elvégeztetheti.

Ha a Megrendelé egyes munkarészeket a teljesitési hatarid6é eldtt atvesz (eldzetes
atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel iddpontjatol a Megrendeldre szall at.

Hataridében teljesit a Vallalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzodésben eldirt hataridén
beliil, illetéleg hatarnapon megkezdddoit, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast nem
vette at.

Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,

amelyek mas hibdkkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folytan sem akadéalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.
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9.)

OVSZK/2407-61/2012/3200

Az atadas-atvétell eljaristol szamitott egy éven belil és a vallalt jotallasi 1d6 végén a
munkat 0jbol meg kell vizsgalni (garancidlis bejaras). A Miiszaki ellendr késziti el az
utd-feliilvizsgalati eljarast €s hivja meg arra az érintetteket.

Hatalvbalépés:

Jelen szerzddés a felek altali alairds napjan lép hatélyba, és a kivitelezés tekintetében a
szerzddésszerl teljesitésig, tovabbd az elvégzett munkék és a beépitett termékek tekin-
tetében a jelen szerzddés 6.16. pontja szerinti jotallas id6tartamara marad hatalyban.

10.) Egyéb feltételek:

10.1

10.2

10.3.

11.)

Jelen szerzddés kapesan tudomasukra jutott adatokatf, informdcidkat a felek {izleti
titokkeént kezelik, azokrol illetéktelen harmadik félnek informaciot nem adnak.

Szerzdo felek tudomassal birnak arrdl, hogy a Ptk. 81. § (3) bekezdése szerint nem
mindsil Uzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra
hozatalat kiilén térvény kézérdekbdl elrendeli.

Jelen szerz6dés valamennyi melléklete — annak tényleges csatoldsa nélkiil is a
szerzGdés elvalaszthatatlan részét képezi. A szerzddés elvilaszthatatlan részét képezi a
kdzbeszerzési eljarasban keletkezett valamennyi dokumentum, igy kiiléndsen az
ajanlattevd kotelezettségvallalasra vonatkozd nyilatkozatait tartalmazd ajanlat, az
ajanlattételi felhivds és dokumentacid, valamint minden egyéb, az eljaras soran
keletkezett dokumentum.

"

Birosagi kikiotés, alkalmazandé jog:

A jelen szerz6désbol eredd jogvitakat a szerzddé felek megkisérlik békés uton rendez-
ni.

Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, akkor barmely vita eldontésé-
re, amely a jelen szerzédésbdl vagy azzal Osszefliggésben, annak megszegésével, meg-
sziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapesolatban keletkezik, a felek ala-
vetik magukat a Budai Kdzponti Keriilett Birdsag kizardlagos illetékességenek.

A jelen szerzddésben nem vagy nem kimeritden szabdlyozott kérdések tekintetében a magyar
anyagi jog szabalyai az iranyadok.

Alulirott szerzddé felek ezen szerzddést elolvasds, és tartalmanak kozos értelmezése utan,
mint {igyleti akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezit, egyetértoleg és sajat
kezileg irtdk ald.
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Ezen szerz6dés szabalyosan Osszefiizétt, bélyegzovel és alairdssal hitelesitett, hat eredeti
példanyban késziilt, amelybdl alairast kévetdéen Megrendel6 négy, Vallalkozo kettd példanyt

atvett.

Budapest, 2012. oktéber 2.
Vallalkozo

Archibest Epit6ipari, Kereskedelmi és
Mérnoki SzoIgé!_‘tTaté Kft.
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Kajdi Ferenc
ligyvezetd igazgatd

Ovar Epitdipari Kft.

Ka_]dl Ferenc
meghatalmazott

Mellékletek:
1. sz. melléklet — Miiszaki leiras
2. sz. melléklet — Terv dokumentacio
3. sz. melléklet — Koltségvetés
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Budapest, 2012. oktober 2.
Megrendeld

Orszagos Vérellatd Szolgalat

.........................................

Dr. Mlskowts Eszter
f6igazgatd

Ellenjégyzem:

)
......... /////:’/
/Ma eim Istvan

gazdasagi féigazgato-helyettes

projektmenedzser






