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FéVALLALKOZASISZERZéDEs

amelyet létrejott egyrészro] az Orszagos Vérellato Szolgalat
székhelye: 1113 Budapest, Karolina ut 19-21.
Elérhetdsége: 06-1-372-4427
Addszéma: 15329365-2-43
Kinestari szamlaszama: 10032000-0 1491742-00000000
Képviseli: Dr. Miskovits Eszter, féigazgato,
Képviseld elérhetdsége: 1113 Budapest, Karolina ut 19-21.,
tel:06-1-372-4110

,;mint Ept'tteté', (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a(z) Févallalkozé neve: ZAEV Epit(’iipari Zrt.
Fovallalkozo székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium
kéz 1.

Févallalkozé elérhetésége: 06-92-504-100

Févallalkozo képviseldje: Bicskey Gabor, vallalkozasi
fomérnck és Mez6si Csaba teriileti fomérnsk

Févallalkozo képviseléjének elérhetdsége: Tel.: 06-92-504-
158 és 06-72-511-736

Févallalkozo cégjegyzékszama: Cg.20-10-040034
Févallalkozé ad6széama: 10738885-2-20

Févallalkozé pénzforgalmi szolgaltatdja: UniCredit Bank
Hungary Zrt.

Févallalkozo peénzforgalmi szdmla szama: 10910003-
00000003-40320000

;mint Févallalkozé (a tovibbiakban: F dvallalkozé)

egytttesen Felek kozott az alulirott napon ¢s helyen, az alabbi tartalommal:

I. ELOZMENYEK

Megrendel az Uj Széchenyi Terv Tarsadalmi Infrastruktara Operativ Program (a
tovabbiakban: TIOP) keretén beliil TIOP-2.2.3-11/1-2012-0001 azonositd  szadmon
nyilvéantartott | A regionalis vérell4to kozpontok fejlesztése” Jogeimre kiirt pélydzatra
(tovabbiakban: ~Palydzat”) sikeres Palyézatot nyujtott be. Megrendel a Palyazatban foglaltak
megvalositasanak eurdpai unids finanszirozasénak biztositdsa érdekében tamogatasi
szerzOdést kotstt a Nemzeti Fejlesztési Ugynﬁkség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.),
mint tdémogaté (a tovabbiakban: Tamogatd) képviseletében eljaro6 ESZA Tarsadalmi
Szolgaltatéd Nonprofit Kft.-vel (1134 Budapest, Vici ut 45. »C” épiilet), mint kdzremiksds
szervezettel (a tovabbiakban: Kézremiikédé Szervezet), mely tdmogatési szerz6dés alapjan
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Megrendelé vissza nem téritendd tamogatasban részesiil és jelen vallalkozasi szerzodés
Megrendeld oldali finanszirozasanak alapjat képezi.

Megrendeld, mint ajanlatkéré a Kkozbeszerzésekrsl szolo 2011, évi CVIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) Harmadik fejezete, valamint a Kbt. végrehajtasi rendeletei alapjan
1/OVSZ/2013. szamon nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast bonyolitott le ,A regionalis
vérellaté kozpontok fejlesztése” targyl TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. k6dszdamu programban
a kivitelezési dokumentacié elkészitése, valamint szakagi tervezéi miivezetési és
kivitelezési tevékenység ellatisa fovallalkozasi szerzbdés keretében, két helyszinen, 2 db 0j
regionalis vérellato intézményi épiilet tekintetében. A benyujtott ajanlatokat megvizsgalo
biralé bizottsag javaslata alapjan, a Megrendeld, mint ajanlatkér6 dontése szerint ezen eljarast
Févallalkozo az 1. rész tekintetében megnyerte. Az eljaras eredményérol szolo Osszegezést
ajanlatkérd 2013. junius 10-¢én kiildte meg az ajanlattevoknek. A szerz6dés megkotéset
megeldzd kozbeszerzési eljaras teljes iratanyaga, igy ktilondsen az ajanlati felhivas, az ajanlati
dokumentécio, valamint a nyertes ajanlat jelen szerzodés clvalaszthatatlan mellékletét képezi,
annak kiilon mellékletként csatolasa nélkil is.

A fentiek alapjan az ajanlati dokumentacioban rogzitett feltételnek eleget teve felek az alabbi
szerzOdést kotik:

II. A SZERZODES TARG\{A, MI:JSZAKI TARTALMA, AZ ELVEGZENDO
MUNKAK MUSZAKI SZINVONALA

1.  Megrendels megrendeli, Févallalkozd pedig elvallalja a Pécs, 2917/4 hrsz.-u belteriileti,
természetben Pécs, Pacsirta u. 3. szam alatt talalhatd 3.874 m? alapteriilet(i ingatlanon
megvaldsitandd regiondlis vérellatd kozpont
A.) kivitelezési dokumentaciojanak elkészitését a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1.

melléklete szerint, 1:50 méretaranyban, tovabba ezen kivitelezési dokumentacio alapjan
az emlitett regionalis vérellaté kozpont épitésével kapcsolatos,

B.) kivitelezési munkainak teljes kort elvégzését a jelen szerzGdésben meghatarozott
dijakeért,

C.) tovabba a kivitelezéshez kapesolodd szakagi tervezdi miivezetést (épitészeti,
gépészeti, villamosmérndki).

A kivitelezési dokumentaciét 6 példanyban papir alapon, valamint elektronikus
adathordozon (CD/DVD-n) mind szerkeszthetd CAD formatumban, mind .pdf
formatumban at kell adni! A kivitelezesi dokumentaci6 tartalmazza a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése szerinti miiszaki leirast.

2, Fovallalkozd a szerzddés teljesitését a Megrendeld 4ltal rendelkezésére bocsatott
engedélyezési- és tendertervek, a jogerds épitési engedély, Févallalkozo nyertes ajanlata
és Megrendel® utasitasai szerint a hatalyos jogszabalyoknak, szabvanyoknak, hatosagi
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eléirasoknak és szakmai szokasoknak megfelelden koteles végezni. Févallalkozo a
szerzbdésben vallalt valamennyi szolgaltatast 1. osztalya mindségben koteles teljesitent,
figyelembe véve az érvényben lévé magyar jogszabalyokat.

A miszaki tervnek megfelelden elkészitett létesitmény hibajacrt a Fovallalkozo
Kartéritési feleldsséggel tartozik helytallni, ha Megrendel6tdl kapott tervek hibajat
felismerhette volna, Megrendel6t azonban erre nem figyelmeztette, vagy a munkat a
vonatkozo jogszabdlyi, szerzbdéses, hatosagi eloirasok ellenére elvégzi.

......

Amennyiben Felek altal nem rogzitett minosegl, illetve miiszaki tartalmat érinté kérdés
meriil fel, gy Fovallalkozo koteles Megrendelot és a Miiszaki Ellenért haladéktalanul
frasban tajékoztatni, majd a Megrendeld jelen szerzddést alairo képviseldjének (vagy e
személytdl irasbeli meghatalmazdssal rendelkezd személynek) irasbeli utasitasnak
megfeleléen koteles eljarni. Févallalkozo kizarolag Megrendeld jelen szerzdést alaird
képviseldjének (vagy e személytol irasbeli meghatalmazassal rendelkez6 személynek)
elézetes irasbeli engedélye esetén jogosult a miiszaki tartalomhoz képest a munkat
eltéréen végezni.

Févallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzddéses ar, a szerz6des minden Févallalkozoi
feltételének teljesitése mellett a Megrendeld altal atadott dokumentumokban
megjelenitett muiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord, hasznalatbavételi
cljarassal lezarhaté megvalositasara vonatkozik, fliggetleniil a terv, vagy a kdltségvetes,
vagy a felsorolt kiegészité dokumentumok esetleges hibaitol, hianyaitol.

A feladat teljesitéséhez szilkséges minden kapcsolodd munka, szemelyzet,
mindségvizsgalat, geodézia, anyag, gép, berendezés, felszerelés, épitéshelyi berendezes,
segédszerkezet, stb. teljes kori biztositasa a Févallalkozé feladatat és koltségét képezi a
szerz6dés szerinti egydsszegli dijért. A szerzddéses ar tartalmazza a munkateriileten
t6rténd munka elvégzésének megkezdésével, a kivitelezés megvalositasahoz sziikséges
(pl. egyéb kiilsd vagy belsd ideiglenes taroloteriiletek, uthalozat, ideiglenes felvonuldsi
térburkolatok épitése, fenntartdsa és karbantartasa, bontasa, a teriilet helyreallitasa,
ideiglenes kozmuépitések), valamint a szerzbdés alapjan elkésziilo létesitmény
kivitelezésével kapcsolatban felmeriild valamennyi koltséget, tovabba tartalmazza a
hasznélatbavételi engedély kiadasédnak jogszabalyban meghatarozott valamennyi feltétel
Fovallalkozo részérdl torténd biztositasat. A kozmii fejlesztési hozzéajarulassal, valamint
a hasznélatbavételi engedélyezési eljarassal kapcsolatban felmeriild koltségek, hatosagi
dijak, illetékek Megrendelét terhelik. '

A felvonulasi létesitményeket a Fovéllalkozo koteles telepiteni, lizemeltetni ¢és
elbontani sajat koltségére.

Févallalkozé a jelen szerzddés IX.1.2. pontjaban meghatarozott szerzddéses értéken
feliil dijtobblet igénnyel nem Iéphet fel.

Févallalkozo és alvallalkozoi altal beépitett anyagok, berendezések, felszerelések a

beépitéssel, beszereléssel a Megrendeld tulajdonaba mennek 4t a szerzdéses érték

Megrendel6 altali maradéktalan kiegyenlitését kovetden.

A telken 1évé és a meglévd kornyezeti dllapotot a Févallalkozonak védenie kell.
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Févallalkozo a kivitelezési tevékenység befejezése el6tti 30 napban koteles eltiimi a
létesitmény miikodéséhez sziikséges eszkozok telepitését végz0 mas vallalkozok altal
végzett helyszini munkélatokat. A Megrendeld igényeivel Osszhangban Fovallalkozo
koteles minden ésszerii lehetdséget biztositani ahhoz, hogy ezen mas villalkozok az
épitési teriileten munkéjukat végezhessék, amennyiben Megrendelé a mas véllalkozdok
tevékenységérol el6zetesen értesitette Févallalkozot,

Felek jelen szerzédés 11.1.A)-C) pontjaiban meghatarozott targyait a Ptk. 403. § (2)
bekezdése szerint oszthatatlannak tekintik (LB GK 65. sz. af/l. pont). Ennek
megfelelden jogilag oszthatatlan szolgéltatasnak mindsiilnek:

a) akivitelezés dokumentacio elkészitese;
b) aszakégi tervezdi mivezetés (épitészeti, gépészeti, villamosmérndki) €s
c) kivitelezés.

A részszamlazas alapjat képezo részieljesitések pedig semmilyen mértékben nem teszik
a szerzbdés targyait oszthatova, ezek kizarolag az elszamolashoz kapcsolddoan
rendelkeznek relevanciaval.

L FOVALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

Févallalkozd kotelezettsége, kiillondsen:

L.

6.

a kivitelezési dokumentaciot a szakmai eldirasok, jogszabalyok, szabvanyok szerint
hataridére sajat eszkdzeivel és sajat kockazatara az épitSipari kivitelezési tevékenységrol
sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletében részletezett tartalommal
Megrendelé rendelkezésére bocsatani, majd a megrendeldi észrevételeknek megfelelden
atdolgozni, véglegesiteni, valamint

a kivitelezés soran sziikséges szakagi tervezéi miivezetést a hatalyos jogszabalyokban
foglaltaknak megfeleloen elvégezni. A  szakagi tervez6i miivezetés keretében a
Fovillalkozo koteles kozremiikddni az épitészeti — miszaki terveknek megfeleld
maradéktalan megvaldsitds érdekében, és koteles elésegiteni a kivitelezés soran a
tervekkel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések megoldasat.

a kivitelezési tevékenységet, tovabba a szerzédésbe foglalt valamennyi kotelezettségét
j6hiszemiien, a szerzdéses eloirdsok, a jogszabalyok, a terv, valamint a hatdsagi és egy€b
eléirasoknak, utasitasoknak megfelelden teljesiteni. A jogszabalyi eldirasoknak vald
megfelelés pénziigyi kovetkezményei a Févallalkozot terhelik,

végrehajtani a Miiszaki Ellenér, és a Megrendel6 éltal a szerzodés teljesitéséhez adott
utasitasokat,

a kapott utasitasok kozotti ellentmondast haladéktalanul jelezni a Megrendeld felé€,

felelni a munkaért és annak kivitelezéséért a munkakezdés napjatél addig a napig
(beleértve azt a napot is), amelyen a munkat befejezettnek nyilvanitjak és elfogadjak,

A munka akkor szamit befejezettnek, ha a sikeres miiszaki tadas-atvételi eljaras lezarult.
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gondoskodni arr6l, hogy a munka kivitelezése sziikségtelenil ne akadalyozza a
Megrendeldt, vagy barmely harmadik felet. A Fovallalkozo felelossége, hogy a
kivitelezés soran a személyi, vagyoni vagy kornyezeti Kkarosodasok mértéke a lehetd
legkisebb legyen,

8. a munka elvégzésével kapcsolatban  vagy osszefiiggésben  1évo |étesitményeiben,
szomszédos ingatlanon vagy ingatlanban, Kkozteriileten okozott karokert felelni, tovabba a
Megrendeld egyéb létesitményeiben vagy tulajdonaban okozott karokért, amennyiben
ezeket a munka kivitelezése okozta és a Fovallalkozo, vagy alkalmazottai, munkasai,
alvallalkozoi, beszallitoi részérdl valo hanyagsagnak, gondatlansélgnak vagy helytelen
cselekménynek tulajdonithato,

9. a megvalositashoz az épitési engedélyen feliil sziikséges engedélyeket idoben
beszerezni. Amennyiben valamely engedély beszerzése Megrendeld feladata, azt
Fovallalkozé a Megrendeld felhatalmazasa alapjan sajét koltségén koteles beszerezni
(ide nem értve a kozmufejlesztési hozzajarulasok, valamint a hasznalatba vételi
engedély dijait).

10. viselni barmely kiilonleges természetii szabalynak valo megfelelés kovetkezményeit,
kivéve, ha alapos okkal feltételezhetd, hogy nem volt clvarhato tole a szabaly ismerete,

11. Kkialakitani a munkateriileten a jogszabélyoknak — ideértve a Pécs Varos Onkormanyzata
Kozgyiilése altal kibocsatott  jogforrasokat s - megfelelo munkarendet,
munkakorilményeket €s munkavédelmi szabalyozast és a munkahelyet ugy koteles
megvilagitani, hogy a munka kivitelezése szabalyszert és folyamatos lehessen,

12. a biztonsagos munkaveégzes feltételeinek, az épitési €s felvonulasi terillet vagyon-,
kornyezet- €s tiizvédelmének biztositasa, valamint a munkavédelmi el6irasok betartasa.
Az ehhez szikséges feltételeket sajat koltségere kisteles megteremtent. Fovallalkozo
koteles gondoskodni arr6l, hogy a munkék kapcsan a személyek testi épseége
biztonsagban legyen, a személyi sériilések esélye minimalis legyen. A kotelezettségek
megszegésébol, valamint a tevékenységbol eredd barkinek okozott minden kart
Fovallalkozo visel,

13. a Megrendeld kérésére barmely, a munkateriileten tartozkodd, nem megfeleloen
képesitett vagy alkalmatlan sajat, alvallalkozoi vagy beszallitoi személy haladéktalan
eltavolitasa,

14. biztositani a Megrendel6 vagy sltala felhatalmazott barmely személy bejutasat a ‘
munkateriiletre, akinek Kkotelessége a teriileten vald tartozkodésa idején a Fovallalkozo
altal rogzitett szabélyokat betartani,

15. biztositani, hogy amennyiben ipari titokvédelmi okok nem tiltjak, a Megrendeld €s a |
Megrendeld altal megnevezett személyek korlatozas nélkiill mozoghassanak a
munkateriileten. Kiillondsen indokolt ez abbal a célbol, hogy a munka miveleteket
és/vagy a felhaszndlandé anyagokat megvizsgaljak,
16. a munkateriiletet atvenni, azt szitkségszerlen 16szermentesiteni, az atvételkor annak
munkavégzésre valo alkalmassagat megvizsgalni, az esctleges hianyossagokkal
kapcsolatos észrevételeit jegyzOkonyvben rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a
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hidnyossagok megsziintetésére felhivni (ennek elmulasztésaval atvallalja a hianyok
felelosségét),

kozremiikddni a Megrendel6vel a kivitelezés tervezett kezdésének bejelentésében,

bejelenteni a kivitelezés kezdését az illetékes kozmiiszolgaltatoknal, valamint a
Nemzeti Adé- €s Vamhivatalnal,

az ¢€pitkezés megkezdése elott a komyezetr6l éllapotfelvétel készitése és
ledokumentélasa, valamint a kivitelezés soran az allapotfelvételt negyedévente
feltilvizsgalni és elvaltozas esetén beavatkozni,

a kivitelezéssel esetlegesen egyiitt jaro forgalomszabélyozasi feladatok maradéktalan
ellatasa,

a kornyezetvédelmi eldirasok betartdsanak folyamatosan dokumentalasa,

a kivitelezési munka iranyitdsdra az ajanlatban megjelolt szakképzett, gyakorlott és
jogosultsaggal rendelkezd felelds miszaki vezetdt kijelolni (1 f6 MV-EP/A, 1 86 MV-
EP/Eg, MV-EP/EV névjegyzékbe felvett felelés miszaki vezetd), folyamatosan a
helyszinen foglalkoztatni, személyét az épitésiigyi hatésagnal munkakezdéskor
hivatalosan bejelenteni,

a Fovillalkozo jogosult a kivitelezés idején a meglévé energiaellatd és kézmiihalozatot
hasznalni azzal, hogy a rakétés és az almérdk engedélyeztetése, kivitelezése
(amennyiben sziikséges), illetve a halozat lekotése, megsziintetése a Fovallalkozo
feladatat és kaoltségét képezi. A fogyasztas dija a Févallalkozét terheli a mindenkor
érvényes drakon, a szolgaltatonak fizetve az almérdk altal rogzitett értékek alapjan,

a szerzodésben meghatarozott tartalommal és 1. osztalyG mindségben, hiba és
hidnymentesen a szerz6dott munkat elvégezni,

biztositani a szerzédéses munkak elvégzéséhez a munkaer6t, 4rut, illetve a Megrendel
altal elfogadott tipusi-, és mindségli anyagot, szerkezetet, stb. legyen az ideiglenes,
vagy allando jellegt,

a munka végrehajtdsa soran sziikségess¢ valo ideiglenes, vagy végleges engedély,
felmentés megszerzését kezdeményezni és azt teljesiteni,

a megvalositashoz az épitési engedélyen feliil sziikséges valamennyi engedély
megszerzése a Fovallalkozo feladatat képezi, illetékei és koltségei Foévallalkozot
terhelik. A Megrendelé chhez a téle elvarhaté adminisztrativ segitséget koteles
megadni,

a munkateriiletet 6rizni,

alvéllalkozoit a Kbt. szabalyainak megtartasaval foglalkoztatni. Févallalkozd
alvallalkozaiért teljes korii anyagi és egyéb felelosséggel tartozik,

A kozbeszerzési szerzOdést a kozbeszerzési eljaras alapjdn nyertes ajanlattevéként
szerz6dd félnek, illetve kozésen ajanlatot tevOknek, vagy a nyertes ajanlattevd
kizarolagos részesedésével létrehozott gazdalkodo szervezetnek (a tovabbiakban:
projekttarsasag) kell teljesitenie.
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Az ajanlattevokeént szerz6d6 el teljesitésében — az alabbi bekezdés szerinti kivétellel -
Kkoteles kozremiikddni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a kdzbeszerzési elja-
réasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazolasaban. A Fovallalkozo koteles a
Megrendelének a teljesités soran minden olyan - akar a kordbban megjeldlt alvallalkozd
helyett igénybe venni kivant - alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlata-
ban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyttt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a Kbt. 56. § - valamint, ha a megel6z6 kozbe-
szerzési eljarasban azt ajanlatkérd eloirta, az 57. § - szerinti kizar6 okok hatalya alatt.

Az olyan alvéllalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) he-
lyett, aki vagy amely a kzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaga-
nak igazolasaban, csak az ajanlatkérd hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvéllalkozo, ha a szerzédéskotést kovetben - a szerzodéskotéskor elo-
re nem lathatd ok kovetkeztében - bedllott lényeges Kkoriilmény, vagy az alvallalkozo bi-
zonyithat6 hibas teljesitése miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithe-
t6 a megjelslt alvallalkozoval, és ha az ajanlattevo az 0 alvallalkozoval egyiitt is megfe-
lel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerzddd
£é] a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkozo személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvéllalkozo igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonséagait
figyelembe veve a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor [63. § (4)
bekezdése| meghatarozo koriilménynek minosiilt.

jelentést késziteni a munkak allasarol a Megrendel6 altal igényelt idokozonkeént
részletezettséggel és formaban,

a munka megfeleld mindségi szintjének biztositasa érdekeében a Megrendeld altal mar
jovahagyott berendezések, szerelési rendszerek, anyagok beépitése soran a gyartomi
vagy rendszergazda altal cléirt technologiai utasitdsokat szigorian betartani, a
sziikséges specialis szakképzettségii munkaerdt, valamint az eldirt célszerszamokat
kitlizési és min6ségellendrz6 eljarasokat alkalmazni,

a kiilénbszé épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamos-
ipari termékek, illetve berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtanisitasat,
valamint mérkaazonositasat hitelt érdemld dokumentumokkal megrendelésiik (a sajat
felelésségére legkésdbb a beépités) eldtt igazolni,

biztositani a Megrendeld szaméra, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse €s megvizsgalhassa a munkavégzes
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek €s berendezések minéségét, gyartasi
helyszinét, fazisait,

a hatosagi ellendrzéseket lehet6ve tenni az épitési helyszinen,

idében intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a
Févallalkozo feleldsségi korébe tartoznak, a Megrendelé ¢és a hatosagok részt
vehessenek,




36.

37.

38.

0 5

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

OVSZK/259-198/2013/3200

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet min6ségi megfeleldségének
vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye szamara elmarasztald, a vizsgalat, bontas, csere
koltségét viselni és a Megrendelé altal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul
elvégezni,

frasban kozdlni a Megrendelvel a szerz6dés teljesitését (készre-jelentés) 8 naptari
nappal a munka befejezése elott,

idében meghivni a miiszaki atadas-atvételi, a hasznalatbavételi- és a birtokba adasi
eljaras résztvevoit,

az épitéshelyi berendezéseket, segédszerkezeteket felépiteni, lizemeltetni a munkalatok
befejezése utan elszallitani, helyiiket teljes kortien helyreallitani,

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan Osszegyljteni €s sajat
koltségére elszallitani. Az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok -
engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd - elszallitdsara (elszallittatdsara) kotelezett
személy neve: Horvath Veronika integralt mindségirdnyitasi vezeto

a munkatertiletet folyamatosan takaritani, tisztan tartani. E kotelezettségének teljesitése
soran Fovallalkozot ér, illetve a tevékenységével vagy mulasztasaval altala masnak
okozott karokért kartéritési vagy barminemu helytallasi kotelezettség Foévallalkozot
terheli.

a bontott anyagokkal az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol
sz0l6  45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat betartani,
valamint a jogszabaly szerint elszamolni,

a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekr6l a Miiszaki Ellenért az eltakarasi
munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3 munkanappal el6bb értesiteni és lehetévé tenni
a Miiszaki Ellendér szamara, hogy azokat ellendrizze. Ha a Miszaki Ellendr ezen
kitelezettségének nem tesz eleget, ugy a Févallalkozo jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik,

az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.§
(6) bekezdésében meghatarozott tartalmu tdjékoztatd tédbla elhelyezése a Megrendeld
altali jovahagyast kdvetden,

dllandd helyszini képvisel6je altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és
irAnyitast a szerzddéses munkak végzése soran, valamint azt meghaladdan is annyi
ideig, amennyit a Megrendeld sziikségesnek tart a Foévallalkozo kotelezettségeinek
megfeleld teljesitése érdekében,

felelés, képzett Mindségiigyi megbizottat kinevezni, folyamatosan foglalkoztatni a
megvaldsitds soran. Foviéllalkozé Mindségligyi megbizottjanak neve: Horvith
Veronika integralt mindségiranyitasi vezetd és Gludovacz Szilard mindségellendr

a munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetOket és iranyitokat, tovdbba
szakképzett, betanitott és segédmunkaer6t biztositani, amely a szerzddés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd elvégzéséhez sziikségesek, gondoskodni
arrol, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett munkakban is csak szabédlyosan
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt,
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a rendszeres (heti 1 alkalommal tartando) €s a legalabb 2 munkanappal el6re kitlizott
eseti megrendeldi kooperacidkon pontosan megjelenni a tervez6i miivezetokkel egyiitt,

49. az elkésziilt szerkezetek helyszini munkak, miszaki ¢és mindségi ellendrzését,
minéségtanusitdsat, arra jogosult és a Megrendeld altal elfogadott szakértok
bevonasival a vonatkozo szabvanynak megfelel6 mérésekkel lefolytatni, az altala
elkészitendd Mindségellendrzési €s Mindségtantsitasi terv alapjan a kivitelezés kozben,
illetve végellenérzéskor, kozvetleniil a munkak kivitelezésének befejezése utan,

50. az anyagot, terméket, munkareszt ,,zarolni”, elkiiloniteni €s haladéktalanul intézkedni
azok eltavolitasarol, cseréjérdl, amennyiben a Megrendel6 a miiszaki ellen6rzés soran
valamely anyagot, szerkezetet (beépités elétt vagy utdn) félkész- vagy kész munkét

hibasnak, nem megfelelének itél, és err6l az épitési naploba bejegyez vagy ezt levélben,
faxon, jegyzokonyvben jelzi,

51. az eldirt és a Megrendeld altal sziikségesnek itélt, a Févallalkozo altal készitendd
minéségtanusitasokat, mint az épitkezés hivatalos dokumentumait a Megrendelének
atadni, az eléregyartott berendezés, gep, termék, alkatrész, mobilia stb. esetén legkésobb
a beépités elott, helyszinen késziild munkarész esetén a munkarész elkészitését s
minbség-ellendrzését  kovetden, de legkésdbb a vonatkozo késziiltségigazolasi
jegyzékonyv mellékleteként. Ennek hianyaban a munka késziiltségigazolasat a Miiszaki
Ellenér megtagadhatja,

572. a miszaki atadas-atvétel dokumentumaihoz €s a hasznalatbavételi engedélyezési eljaras
dokumentumaihoz ~ sziikséges szakhatosagi hozzéjarulasoknak — beszerzése €s
5sszedllitisa a Megrendeld részére, valamint kozremiikodni az engedélyeztetési
eljarasban,

53. a projekttel kapcsolatos rendezvényekre, PR- és meédia anyagokhoz adatszolgéltatas
céljabol a Megrendeld rendelkezésére allni,

54, az egyes épiiletszerkezetek ¢és azok létrehozasanal felhasznalasra keriild termékek
Kkotelezd alkalmassagi idejérdl szolo 11/1985. (VI 22.) EVM-IpM-KM-MEM—BkM
egyiittes rendeletben, az cgyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd
alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes
rendeletben meghatarozott kotelezd alkalmassagi idét biztositani, mint kotelezd
szavatossagot, ezen beliil 60 honap teljes kord (a kivitelezési tevékenysegre, valamint az
épiilet tizemeltetéséhez sziikséges gépekre, eszkozokre, és a beépitésre keriil6 anyagokra
is vonatkoz0) jotallast koteles biztositani,

55. a garancialis és/vagy szavatossagi id6 alatt felmeriild és a Megrendel6 altal jelzett
hibak, illetve hianyossagok kijavitasahoz, elhéritasdhoz a sziikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni, a javitasokat a Megrendel6 irasban atadott igényei szerinti
hataridére elvégezni,

56. megismerni Pécs Varos Onkormanyzatanak épitésre vonatkozo szabalyzatait,

57. haladéktalanul jelenteni a projekt megvaldsitasat, celjat befolyasolo koriilményeket, az
{itemezéshez viszonyitott eltéréseket,

58. az alvallalkozo altal végzett munkéaval kapcsolatban Févallalkozénak adott megrendeléi
és a muszaki ellendri utasitdsokat az alvallalkozojanak tovabbadni,mindent megtenni
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annak érdekében, hogy a kivitelezési munkak megvaldsitasi folyamataban mar elkésziilt
vagy folyamatban lévé munkdkat az id6jaras hatdsaitol (es6, fagy, meleg stb.)
megveédje. A fenti kotelezettségeinek elmulasztasabol eredé valamennyi kart a
Fovallalkozé haladéktalanul koteles sajat koltségén elharitani,

a hatosagok, hivatalok (kiilonosen a Tamogatd és a Kozremiikodd Szervezet) felé
torténd adatszolgaltatasok kapcsan Megrendeld részére haladéktalanul a megfeleld
informacioval rendelkezésre allni,

amennyiben a tervezés, illetve kivitelezés folyaman a Megrendeld célszertitlen,
szakszerlitlen vagy gazdasagtalan utasitdist adna, a Fovallalkozé koteles
figyelmeztetéssel €élni. Ha Megrendeld a célszerlitlen, szakszertitlen, gazdasagtalan
utasitast fenntartja, az utasitas teljesitésének &sszes kovetkezménye a Megrendelot
terheli. A figyelmeztetés elmaradasabol ered6 karért Fovallalkozé felel. Fovallalkozo a
Megrendeld utasitasa szerint nem végezheti el a munkat, ha az jogszabaly vagy hatosag
rendelkezésének megsértése vagy az €let- és vagyonbiztonsagot veszelyezteti.

a terv készitésében résztvevd, a tervezdi feladat szakmai tartalmanak megfeleld
szakismerettel és jogosultsaggal rendelkezd szakagi tervezOk kivalasztisa és a szakagi
tervezOk kozotti egyeztetések koordinalasa, terveik Osszehangolasa. Fovallalkozé
kijelenti, hogy rendelkezik az adott tervezesi feladat elvégzéséhez sziikséges tervezoi
jogosultsaggal.

IV. MEGRENDELO FELADATAI

1. A Megrendeld jogosult:

1.1.

1.2.

13

Vallalkozénak a jelen szerzOdésben wvallalt feladatai ellatasaval kapcsolatos
tevékenységét Onalloan vagy megbizdlevéllel ellatott képvisel6je révén ellendrizni
olyan modon, hogy Févallalkozo teljesitését Megrendeld eziranyu tevékenysége ne
akadélyozza.

Mindkét szerzodd Fél a kész terveket nyilvanossagra hozhatja. A nyilvanossagra hozott
anyag nem tartalmazhat a jogszabaly vagy a Megrendel6é altal bizalmasnak vagy
titkosnak tekintett informaciokat, amennyiben a Megrendeld Fovallalkozot eldzetesen
irasban figyelmeztette erre. A Megrendeld koteles a Fovallalkozd nevét feltiintetni a
tervek nyilvanossagra hozatalakor.

A Fovallalkozo a Ptk. jogszavatossagra vonatkozd szabalyai (369.-370. §-ok) szerint
szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
Megrendel6 felhasznaloi jogat, vagyis a terv kivitelezését akadalyozna vagy korlatozna.

A keletkezett kivitelezési dokumenticién Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili,
harmadik személynek atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba Megrendel6 jogosult
a kivitelezési dokumentacio atdolgozasara.

1.4. Az ¢épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 306/2011

(XI1.23.) Korm. Rendelet 5. § (4) bekezdésének valé megrendel6i megfelelés érdekében
Fovallalkozd  kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsatott tervek atdolgozasanak,
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tovabbtervezésének jogat a Megrendelo, illetve harmadik személy részére biztositja, a
tervezési dij magaban foglalja az ezen jogokrol vald lemondas ellenértékét is.

2. Megrendelé koteles:

2.1.
2.2
23,

Vallalkozo részére a kivitelezéshez szlikséges munkateriiletet biztositani.
Vallalkozo részére a szerz6dés szerinti dijat megfizetni

Villalkozd részére a kivitelezési dokumentacio elkészitésehez sziikséges minden
rendelkezésre allo adatot biztositani.

3. Megrendeld utasitasi joganak gyakorlasa:

3.1.

3.2.

Vallalkozé koteles Megrendel6 altal adott valamennyi utasitast teljesiteni, eltekintve
attol, ha ez jogszabaly, hatosagi rendelkezés megsértésére avagy a vagyonbiztonsag
(ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerlien
megtagadhatja a Foévallalkozo az utasitas teljesitését. Megrendeld vagy barmely
nevében eljard személy célszeriitlen és/vagy szakszeriitlen utasitdsara Févéllalkozo
koteles Megrendeld jelen szerzddésben megnevezett kapcsolattartojanak a figyelmét
haladéktalanul irdsban felhivni. Amennyiben felhivas ellenére is fenntartja Megrendeld
az utasitast, ugy koteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitas teljesitését jogszeriien
megtagadhatja Févallalkozo.

Megrendel$ utasitasai a teljesitést nem tehetik terhesebbé Févallalkozd szamara. Felek
rogzitik, hogy Févallalkozo teljesitésének terhesebbé tételét kiilondsen nem jelenti az a
kériilmény, ha olyan utasitast ad Megrendeld, mely azt a célt szolgdlja, hogy a
szerzodes teljesitése alatt is a leheto legteljesebb mértékben miikédjenek a meglévod
rendszerek.

4, A felelos miiszaki vezetd, a miiszaki ellenor, a Fovallalkozo és a Megrendeld

képviseldje:

4.1.

4.2.

4.3.

A Fovallalkozo koteles a munkara vonatkozé jogszabalyi eldirasok szerint felelds és az
ajanlatban bemutatott miiszaki vezetdt kinevezni. A Fovéllalkozo koteles biztositani,
hogy a felelés miiszaki vezeté a kotelezettségeit a vonatkozd jogszabdlyokkal
Osszhangban teljesitse.

A munka folyamatara vonatkozo minden jovahagyast, megtagadast, utasitast, értesitést a
Févallalkozo részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelds
muszaki vezetd atvette a Megrendel6tol.

A szakagi felelos miszaki vezetok személyének megvaltoztatdsa esetén arrol
haladéktalanul értesiteni kell a Megrendel6t. E korben a Kbt. 128. § (3) bekezdésében
foglaltakra, tovabba a Kbt. 132. §-ara figyelemmel kell eljarni. Felek rogzitik, hogy a
Kbt. 128. § (3) bekezdésének alkalmazéasa kapcsan Fovallalkozd irdsban koteles a
szakember lecserélését megelézéen Megrendeld részére a Kbt. 128. § (3) bekezdése
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szerinti jogszabalyi feltételek fennalldsat irasban igazolni, a sziikséges indokolassal és
dokumentumok csatolasdval.

A szakagi felelés miiszaki vezetd cseréje a szerzddés modositasat vonhatja maga utan a
Kbt. 132. § szerinti korlatozasokkal.

4.4. A Févillalkozé szakagi felelés miiszaki vezetGi, akiknek a tekintetében a
magyarorszagi kamarai regisztraciét Févallalkozé a szerzédéskotéskor igazolja:

Név: Mez6si Csaba

Felel6s miszaki vezet6i névjegyzéki szam: MV-Ep/A-02-50686

Cim: ZAEV Epfté’)ipari Zrt. Pécsi teriileti fémérnskség 7624 Pécs, Barbakan tér 3.
Telefon: 72/511-736

Fax: 72/511-737

E-mail: mezosi.csaba@zaev.hu

Név: Dervalics Andras

Felel6s miszaki vezetsi névjegyzéki szam: MV—Ep/EG—20-50427
Cim: ZAEV Epfté’)ipari Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Millennium kéz 1.
Telefon: 92/504-164

Fax: 92/504-173

E-mail: dervalics.andras@zaev.hu

Név: Simonyai Istvan

Felel6s miiszaki vezet6i névjegyzeki szam: MV-Ep/EV-20-50353
Cim: ZAEV Epitéipari Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Millennium kéz 1.
Telefon: 92/504-192

Fax: 92/504-173

E-mail: simonyai.istvan@zaev.hu

4.5. A Megrendeld részérél a Fovallalkozd részére utasitdsokat adé és az €épitési naploba
bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendel§ részérél a kivetkezdk:

Név: Vallus Janos (Orszagos Viziigyi Beruhazasi Mérnéki Konzulens és Tervez6 Kft.)
Cim: 1054 Bp., Nagysandor J. u. 6.

Telefon: 06-1-332-5100; 06-1-374-1291; 06-20-289-0172

Fax: 06-1-239-4871

E-mail: magasepites@oviber.hu

Név: Nagy Laszlo (Orszagos Vérellatd Szolgalat)
Cim: 1113 Budapest, Karolina ut 19-21.

Telefon: 06-1-372-4427; 06-30-951-6650

Fax: 06-1-372-4217

E-mail: nagy.laszlo@ovsz.hu

4.6. A Megrendeld szaksgi miiszaki ellengrei:

4.6.1. Magasépitési miiszaki ellendr adatai:
a) neve (elnevezése): Vallus Janos (Orszagos Viziigyi Beruhazasi Mérndki Konzulens
¢s Tervezo Kft.)
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b) cime (irdnyitoszam, telepiilés, utca, hazszam, emelet, ajto vagy Pf.): 1054 Budapest,
Nagysandor J. u. 6.

¢) névjegyzéki szama: ME-E-1. - 01-62545/2014

d) Tel./Fax: +36-1-332-5100; +36-1-374-1291; +36-1-239-4871; +36-20-289-0172

e) E-mail: magasepites(@oviber.hu

4.6.2. Epitmény- és épiiletgépészeti miiszaki ellendr adatai:

a) neve (elnevezése): Hamori Ferenc (Orszégos Viziigyi Beruhazasi Mérnoki Konzulens
¢és Tervezo Kit.)

b) cime (iranyitoszam, telepiilés, utca, hazszam, emelet, ajté vagy Pf.): 1054 Budapest,
Nagysandor J. u. 6.

c) névjegyzéki szama: ME-G-1. - 01-63018/2014

d) Tel./Fax: +36-1-332-5100; +36-1-374-1291; +36-1-239-4871; +36-20-550-7805

e) E-mail: magasepites@oviber.hu

4.6.3. Epitmény- és épiiletvillamossag muszaki ellenér adatai:

a) neve (elnevezese): Garamvolgyi Gabor (Orszagos Viziigyi Beruhazasi Mérnoki
Konzulens és Tervezd Kft.)

b) cime (iranyitdészam, telepiilés, utca, hazszam, emelet, ajté vagy Pf.): 1054 Budapest,
Nagysandor J. u. 6.

¢) névjegyzeki szama: ME-V-I. - 01 50308/2015

d) Tel./Fax: +36-1-332-5100; +36-1-374-1291; +36-1-239-4871; +36-30-528-8454

e) E-mail: magasepites@oviber.hu

V. A TELJESITES HELYE, AZ EPITESI MUNKATERULET

Megrendelé az épitési munkateriiletet Févallalkozo részére a szerz6dés teljesitéséhez
alkalmas allapotban — jegyzOkonyvileg is — koteles atadni a szerz6dés megkotését
kéveté 8 munkanapon beliil.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras soran Megrendelé dltal jelen
szerz0dés tekintetében megjelolt épitési munkateriiletet megismerte, a munkateriilet
munkavégzésre vald alkalmassagat jelen szerz6dés alairdsaval elismeri. Fovallalkozo
kijelenti tovabbd, hogy a munkatertilet részeit a helyszini bejaras soran az épitSipari
szakvallalatoktol elvarhatd gondossaggal felmérte, nem meriilhetnek fel olyan
kortilmények, amelyek lassitandk a munkavégzését, vagy Megrendeldé szamara
barmiféle tobbletkoltséget eredményeznének. Foévallalkozé nem vélik jogosultta
semmiféle tobbletdijazdsra a vallalkozdi dijon feliil, amennyiben Fovallalkozé hibas
vagy nem kellden gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek meriilnének fel a teljesités
soran.

A szerzOdésben meghatdrozott munkateriileteket a Fovallalkozé dijmentesen
hasznalhatja addig, ameddig ez a munka kivitelezéséhez sziikséges. Barmely egyéb
teriilet hasznélatanak koltsége a Févallalkozot terheli. A hasznalat utan, legkésébb a
munka befejezésének és atvételének idépontjaban a felvonulési teriiletet az eredeti
kornyezetnek a lehetd legkdzelebbi allapotdhoz, a Megrendelének megfelelé modon
kell visszaadni.
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Vallalkozo koteles gondoskodni a munkajahoz sziikséges szocialis 1étesitmények, tarolo
teriiletek ¢s egyéb melléklétesitmények kialakitasardl, valamint a munkavégzés
befejezését kovetden ezek elbontasarol és elszallitasarol. Fovallalkozo koteles
gondoskodni tovabba az épitési munkalatokhoz sziikséges valamennyi technikai jellegii
segédszerkezet telepitésérdl, helyszinen tartasardl, mozgatasarol €s a munkavégzés
befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltavolitasarol.

Vallalkozo koteles a munkajat ugy végezni, hogy a szerzédéssel nem érintett, meglévo
szerkezeteket, és természeti- illetve épitett kornyezetet megovja. Ezeket a munkakat
legkéstbb a beruhazas készre-jelentésének napjaig el kell végeznie Fovallalkozdnak.
Amennyiben ez nem torténik meg, Megrendeld jogosult mas kivitelezével elkészittetni,
¢s a bekertilési 6sszeget Fovallalkozo felé kiszamlazni.

Megrendeld a kozbeszerzési eljaras sordn tdjékoztatta Fovallalkozot azokrol a teljesités
soran felmeriilé mas munkdakrol, amelyeket Fovallalkozonak az ajanlatadas soran
figyelembe kellett vennie (eszkdztelepitések). Amennyiben jelen szerzodés megkotését
kovetden adodik olyan munka, amely a Fovallalkozd szamara a teljesités soran
korlatozast jelent, ugy errél Megrendelé Fovallalkozot koteles tajékoztatni,
Fovallalkozd pedig ezt figyelembe venni. Amennyiben azonban a jelen szerzédésben
megjelolt teljesitési hataridét Fovallalkozo — neki felrohatéan - elmulasztja és ebbdl
adodoan mas, a Megrendel6 altal igénybe vett szakvallalatok teljesitésiiket nem tudjak
megkezdeni, ugy Megrendeld az igy okozott tobbletkoltséget, mint kart a késedelmi
kotbéren feliil jogosult Fovallalkozo iranyaban érvényesiteni.

VI. EPITESI NAPLO

Az épitési naplot az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor kell megnyitni
és az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplorol és a kivitelezési
dokumentécio tartalmardl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell vezetni.

Figyelemmel arra, hogy jelen szerzddést a Felek kozbeszerzési eljaras alapjan kototték,
a Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy pétmunkat nem lehet igénybe venni,
elrendelni. Ennek megfeleléen az épitési naploban elrendelt potmunka végzését
Fovallalkozé megtagadhatja. Amennyiben a nem szabdlyszeriien elrendelt pdtmunkat
Fovallalkozd mégis elvégzi, ugy e korben Févallalkozo sajat felelosségére jar el. Felek
jelen szerzOdés alairasaval megallapodnak abban, hogy Févallalkozé csak a jogalap
nélkiilli gazdagodds szabédlya szerint tarthat igényt az igy elvégzett munkaja
elszamolasara.

Az épitési napldo Fovallalkozd érdekkorébe tartozd okbdl bekdvetkezd elveszésébol
vagy megsemmisiilésébol eredd minden bizonytalansag Fovallalkozot terheli.
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VII. A TELJESITESI HATARIDO, UTEMEZES

A végleges, jovahagyott kivitelezési dokumentacid rendelkezésre bocsatasara vallalt
hataridd:

A végleges, jovahagyott kivitelezési dokumentacido rendelkezésre bocsatasara vallalt
hataridé: a szerzddés alairasat kovetd 49 naptari nap, a kivitelezés megvaldsitasanak
teljesitési hatarideje pedig a kivitelezési dokumentacio ajanlatkérdi jovahagyasat kovetd
fix 270. naptari nap. A kivitelezésre fix teljesitési idotartam all Févallalkozo
rendelkezésére.

A kivitelezési dokumentacid elkészitését és atadasat kovetden a Megrendeld altali
észrevételezésére rendelkezésre all6 hataridé 5 naptari nap. Ezt kovetden, a
megrendeldi észrevételek atvételét kovetden a Fovallalkozo koteles a kivitelezési
dokumentacid észrevételeknek megfelelé atdolgozasara és a véglegesitett kivitelezési
dokumentacié 4atadasara. Megrendeld a véglegesitett kivitelezési dokumentacio
visszaellenOrzését 3 naptari nap alatt vallalja teljesiteni, azaz amennyiben az atadott
véglegesitett kivitelezési dokumentacio megfelel az elvarasoknak, akkor 3 naptari
napon bellil vallalja a véglegesitett kivitelezési dokumentacido jovahagyasat.
Amennyiben a véglegesitett kivitelezési dokumentécié nem felel meg az elvarasoknak,
akkor Megrendeld err6l 3 naptari napon beliil tdjékoztatja a Fovallalkozot, aki koteles
azt javitani, 4tdolgozni. Megrendeld a kivitelezési dokumentdcié ismételt
visszaellenOrzését 3 naptari nap alatt vallalja teljesiteni.

Azonban az épitési engedélyhez nem kotott tevekenységeket (pl. a munkateriilet
lekeritése, felvonulasi konténerek telepitése, meglévo kozmiivek feltarasa, ideiglenes
kozmilvek épitése) a munkateriilet atadasat kovetden a kivitelezési dokumentdcio
jovahagyasa el6tt is meg lehet kezdeni. :

A kivitelezést Fovallalkozd a kivitelezési dokumentacid Miszaki Ellendr és
Megrendel¢ altali jovahagyasa utan koteles megkezdeni.

A munkateriilet dtadasara a szerzddéskotést kovetd 8 munkanapon beliil kertil sor.
Vallalkozd wvallalja, hogy legkésdbb a szerzodéskotést koveté munkanapon a
Megrendel6 képviseletében eljarva megteszi a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend 29. §-a
szerinti elozetes bejelentést.

A teljesités ilitemezése:

A nyertes ajanlat részeként benyujtott litemtervet a szerzodéskotést kévetdé 5 naptari
napon beliil Foévallalkozé koteles a szerzddéskotés idépontjara figyelemmel
aktualizalni. Az aktualizalas soran Févallalkozo a részteljesitési hataridék tekintetében
jogosult modositani az iitemtervet, a végteljesitési hatarido kotottnek tekintendd, az
semmilyen koriilmények kozott nem modosithatd. Févéllalkozd az  aktualizalt
itemtervet Megrendeldvel, valamint a Mduszaki Ellendrrel egyeztetni koteles. A
jovahagyott iitemterv képezi jelen szerzodés 4. szamu mellékletét.
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A becsiilt késziiltségnek megfeleld, legalabb munkanemenkénti bontasti muszaki
tartalmat rogzité miszaki litemtervet a nyertes ajanlattevé, mint Fovallalkozd a
szerz6déskotéskor koteles a Megrendeld részére atadni.

Végteljesitési  hataridé: a kivitelezési dokumentacio Megrendelé altali

jovahagyasat koveté fix 270. naptari nap. A kivitelezésre fix teljesitési idotartam
all Fovallalkozé rendelkezésére.

Végteljesitési hataridé: A sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras. Ennek id6pontjai a
készre-jelentés, a miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdése, majd a jegyzokonyvezett
hibak kijavitasanak visszaellen6rzését kdvetden a lezaras. Amennyiben a lezaras sordn a
Megrendeld atveszi a létesitményt, ugy az hatéridére teljestilt.

Akadalykozlés:

Amennyiben Févéllalkozo a teljesitési hatarid6t nem tudja tartani, ugy haladéktalanul,
koteles Megrendelét errdl frasban tajékoztatni a késedelem okénak feltiintetésével, és a
varhaté késedelem megjeldlésével (a tovabbiakban: akadalykozlé levél’). Az
akadalykozlé levél a szerzddés szerinti teljesitési hataridot nem modositja, a
Megrendeld késedelmes teljesitésbol eredd torvényes és szerzodésen alapuld jogait nem
érinti.

Eloteljesités:

Felek rogzitik, hogy Fovallalkozo a kozbeszerzési eljards soran beadott ajanlataban
foglaltaknak megfeleléen 14 naptari nap eloteljesitést vallalt a végleges, jovahagyott
Kivitelezési dokumentacié rendelkezésre bocsatasara vonatkozoan, ezek alapjan A
végleges, jovahagyott kivitelezeési dokumentacio rendelkezésre bocsatasanak hatarideje:
49 naptari nap.

Megrendeld késedelme:

Megrendelé  barmely  kozbenso intézkedési, nyilatkozattételi ~kotelezettségével
kapcsolatos késedelmének jogkovetkezményeként Felek a Févallalkozo részére nyitva
all6 teljesitési hataridd automatikus meghosszabbitasat kotik ki. A teljesitési hatarido
ilyen esetben foszabalyként a Megrendeléi késedelem idétartamaval egyezik meg.
Megrendeld késedelem esetén Fovallalkozo koteles Megrendeldvel egyeztetést
kezdeményezni ¢és allaspontjat kozolni Megrendelével. Felek az egyeztetésekrol
jegyz6konyvet készitenek, amelyet mindkét f¢l alair.

VIII. MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS, BIRTOKBAADAS,
HASZNALATBA VETELI ENGEDELY MEGKERESE, UTOFELULVIZSGALAT

16



OVSZK/259-198/2013/3200

1. Miiszaki-atadas atvételi eljaras:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1:5;

Jelen szerzbdés keretében megvalosuld épitési beruhazas épitdipari kivitelezési
tevékenységének befejezését, azaz a készre-jelentést kovetéen miiszaki atadas-atvételi
eljarast kell lefolytatni. A miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa,
hogy Felek kozott Iétrejott szerzodés targya szerinti épitoipari kivitelezési tevékenység,
az épitési-szerelési munka, vagy a technologiai szerelés a szerzédésben ¢s
jogszabalyban eldirtak alapjan a kivitelezési dokumentaciéban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvalosult, és a teljesités megfelel az el6irt muszaki és a szerzédésben
vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzéknek.

Az atadas-atvételi eljarast a Févéllalkozo III/37. pont szerinti készre-jelentésének
kézhezvételét kovetd 8 naptari napon beliil kell megkezdent. Amennyiben ez a nap nem
munkanapra esik, az azt kdveté munkanapon.

A Megrendeld altal megbizott épitési Miiszaki Ellenér koteles a kitlizott muszaki
tadas-atvételi eljaras soran megvizsglni az elkésziilt épitdipari  kivitelezési
tevékenységet és az épitési szerzodésben foglaltak teljesiilését.

Az 4tadas-atvételi eljaras 24 6ra idétartamu tizemprobaval torténik. Az iizemproba alatt
bekovetkezd barmely hiba esetén az lizemproba ujra kezd6dik és az ujrakezdéstol
szAmitott 24 ora idétartamig tart. Az Atadas-atvételi eljarasra annak megkezdésétol
szamitott 15 naptari nap all rendelkezésre.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol harom példanyban jegyzokonyvet kell késziteni. A
jegyzokonyv egy-egy példanya a Megrendelét és a Févallalkozot illeti, illetve egy
példany az épitési naplo mellekletet képezi.

A jegyzokonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentdsek
lehetnek, igy kilondsen

a) az eljaras kezdetének €s befejezésének idopontjat,

b) a miiszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevik nevét, megnevezését, részvételi
minOségeét,

¢) a Megrendel? altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel§ észrevételeit,

e) a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hianyokat, hidnyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén - az atadas-atvételi
jegyz6konyv mellékletét képezd - killon hiénypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék,
hianyjegyzék is készithetd),

) a hibas munkarészekre eso koltségvetési Osszegeket,
2) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,
h) a Megrendel6 dontését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

i) a Megrendeld dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy
arengedményt kér, és

Jj) a résztvevok alairasat.
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Megrendel6 csak abban az esetben veszi 4t az ¢piiletet, amennyiben az rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmas. Rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas az ingatlan amennyiben az
iroda funkciot ellatd helyiségek tekintetében legfeljebb az ellatandd funkciét nem
akadalyozo hidnyossagok talalhaték, a labor funkciot ellaté helyiségek megfelelnek a
vonatkozé ANTSZ, eléirasoknak, tovabbé a donorcélu helyiségek mindennemt hiba- és
hidnymentesek.

Ha a Megrendel$ a hibék kijavitasat kéri, a miiszaki 4tadas-atvételi Jegyzékdnyvnek
tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitisért és az atvételért felelos
személy megnevezését. Ha hianypétlasi Jegyzdkényv vagy hibajegyzék is késziilt, akkor
azt a Févallalkozonak ala kell irnia.

A Fovillalkozo felel6s miiszaki vezetbje a mennyiségi és minGségi hibak, hidnyossagok
kijavitasit kovetSen atadja a szerzédésben vallalt &s elvégzett tevékenységet tartalmazé
teljesitési Gsszesitot az épitési miiszaki ellendrnek.

Az épitési Miszaki Ellenér a kivitelezési teljesitések tekintetében a Févallalkozo altal a
szamla kidllitdsa elott Ssszeallitott részletes miiszaki megvalosuldst és pénziigyi
vonzatat részletesen bemutaté dokumentumot &tveszi Foviallalkozotol a miiszaki
kapcsolattartd (helyszini ellendr) jelenlétében, atvételi elismervény ellenében, tovabb4
az atvett dokumentum miszaki és pénziigyi megalapozottsagat az atvételt kovets 2
munkanapon beliil {rasban igazolja Megrendelé részére, mely igazolds alapjan
Févallalkozé jogosult killitani a (rész)szamlajat. A szamlahoz kapcsolodo részletes
teljesitésigazolast a Miiszaki Ellendr a kozbeszerzésekrdl sz616 2011, évi CVIIL torvény
keretében teszi meg Megrendelé szaméra.

A Megrendel6 a birtokba adasi eljarast megel6z8en a teljesitésigazolds alapjan kiallitott
szamla ellenértékét fizeti ki a Févallalkozonak, A birtokba vételi eljaras befejezéséig
Megrendel6 koteles a végszamla ellenértékét kifizetni Fovallalkozd részére.

Vallalkozo kételes a teljesitésérdl (részteljesitésérdl) kiallitott szamla benyujtasanak
idépontjaig a teljesitésben (részteljesitésben) megjelend - vele szerzédéses viszonyban
allé - alvéllalkozé kivitelezé teljesitésének (részteljesitésnek) pénziigyi elszamolasat
elvégezni a az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairol szolo
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-anak megfelelden.

Megrendeld a munkak 4tvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a
rendeltetésszerti hasznalatot befolyasolo hiba vagy hidany all fenn. Nem tekinthet
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb Jelentdségti hiba
javitisa a szerz8dés targyanak zavartalan hasznélatat akadalyozza, vagy a hibdk
megsziintetése sordn a szerz6dés targyanak hasznalata balesetveszéllyel jarna.
Févallalkozé a hiba- vagy hidnyjegyzékben foglalt hibdkat, hidnyossagokat kételes a
Megrendeld altal a hibajegyzékben kézolt hatéridén beliil teljes korlien megsziintetni.

Vallalkozo kételes a megvaldsitas sordn a Megrendeld éltal jovéhagyott kivitelezési
dokumentécié  tartalmi megvalositasanak  igazoldsira, és a megvalosulasi
tervdokumentacié 10 példanyban papir alapon, valamint elektronikus adathordozén
(CD/DVD-n) mind szerkeszthety CAD formatumban, mind .pdf formatumban t&rténd
atadasara Megrendeld részére.
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2. Birtokba-adas:

2.1. Az épitmény miiszaki atadas-dtvételét, a hibak és hidnyossagok kijavitasat, potlasat,
valamint az épitési miiszaki ellenéri teljesitésigazolds, tovabba a szerzédésben
megallapitott végszamla (1d. jelen szerzédés 1X.2.1. pont) kézhezvételét kvetd napon a
Févallalkoz6 a Megrendeld birtokéba adja az €pitményt, épitményrészt, tovabba atadja a
rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalhatéséagot igazolo felelés miiszaki vezetdi
nyilatkozatot, az épitési-bontasi hulladék taroldsara, elszallitasara vonatkozo, az
épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.
melléklete szerinti tartalmu hulladék-nyilvantarté lapot, az épiilet  tényleges
megvalosuldsanak  megfeleld modositast  is  tartalmazo megvalosulasi
tervdokumentaciot, az épitmény, epitményrész kezelési és karbantartdsi utmutatojat, és
ha rendelkezésre 4ll, az energetikai tanusitvanyt, tovabba minden olyan egyéb
dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely a Megrendel6 szamara a
hasznalatbavételi engedély megkéréséhez  sziikséges. Ezek sszedllitisiban  a
kivitelezési dokumentécié tervezéje, az cpitbipari kivitelezési tevékenységben részt
vevl alvallalkozo kivitelezok és a beszallitok kitelesek egyiittmiik6dni.

2.2. A birtokba-adis soran a Févallalkozd kivitelezd — az elézd pontban foglaltakon
talmenden — a Megrendel6nek atadja az 6t megilleté épitési naplépéldanyt, az épitési
naplo Osszes mellékletét, a megvaldsulési tervdokumentaciot 10 példanyban papir
alapon, valamint elektronikus adathordozén (CD/DVD-n) mind szerkeszthets6 CAD
forméatumban, mind .pdf formatumban és a jotallasi dokumentumokat, igy kiiléndsen:

a) a f6bb mozgathat6 épitményszerkezetek kezelési Utmutato6jat, haszndlati utasitdst,

b) tizemeltetési, hasznalati és karbantartési utasitast,

¢) a nyomasproba jegyzokonyveit,

d) a mérési jegyzOkonyveket és az elvégzett miikddési probak Jegyzbkonyveit,

e) a villamos berendezés els§ feliilvizsgalatanak eredményérdl készitett mindsitd iratot,
J) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok Jjotallasi jegyét,
g) a kéziizemi méréorak jotallasi Jegyét, hitelesitési jegyz6konyveit,

h) az épitmény hasznalataval Osszefliggd késébbi munkdkhoz kapcsolodé - kiilén
jogszabdly szerinti - biztonsagi és egészségvédelmi tervet

1) az alkalmazott épitési termékek teljesitménynyilatkozatait;

3. Haszndlatba vételi engedély megkérése:

3.1. A Megrendel az épitmény rendeltetésszerli s biztonsagos hasznalatra alkalmassa
valasat kovetden - a kiilén jogszabalyban foglaltak szerint - az ¢pitésiigyi hatdsagtol
hasznélatbavételi engedélyt kér. Févallalkozo, ha eléri a hasznalatbavételi engedély
kiaddsahoz sziikséges késziiltségi fokot — amelynek legkésébbi idépontja a II1.37.
pontban rogzitett készre-jelentés -, koteles Jelezni Megrendelének, hogy a Megrendeld
Jogosult intézkedni a hasznélatbavételi engedély megkérése irant. Févallalkozo kételes
kézremtikddni a hasznalatbavétel eljardsban, kiilonss figyelemmel a szlikséges

5/7 & /;f- |
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adatszolgaltatasok, dokumentumok  megaddsdra, valamint az esetleges igények
kielégitésére.

3.2. A hatosagi eljaras hataridére torténd kezdeményezésének feleldssége Févallalkozot
terheli, mig az adminisztracioval jaro feleldsség Megrendeldt terheli.

3.3. A hasznalatba vételi eljards sordn az iizemeltetés koltségeit mindaddig a Févallalkozo
viseli, ameddig a Megrendeld jogszertien birtokon beliilre nem keriil.

4. Utofeliilvizsgalat:

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljards lezardsatol szamitott 12 hoénapon
beliil a Megrendelé utdfeliilvizsgalati eljarast tart. Megrendelé az utofeliilvizsgalati
eljarast legalabb 15 naptari nappal az esedékes hataridé elétt kezdeményezi.
Févallalkozo kételes gondoskodni arrél, hogy az alvallalkozéi is jelen legyenek az
eljards soran. Az utdfeliilvizsgalati eljards sordn Felek jegyzokonyvet vesznek fel az
¢szlelt hibakrol, hianyossdgokrol. Févallalkozo a hiba- vagy hianyjegyzékben foglalt
hibdkat, hidnyossagokat koteles a Megrendeld éltal atadott hibajegyzékben szerepld
hatéarid6ben kijavitani, megsziintetni.

IX. A VALLALKOZASI DiJ MERTEKE, FIZETESE
1. A vallalkozasi dij mértéke:

1.1. Villalkozé kijelenti, hogy a Megrendel$ altal rendelkezésére bocsatott informaciok
alapjan a vallalkozoi dij kialakitasédhoz sziikséges lényeges informaciok rendelkezésére
alltak a kozbeszerzési eljaras soran.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a munkavégzéssel érintett miiszaki mennyiségeket és
mindséget felmérte, a lehetd legjobban tdjékozddott a kivitelezés helyszinét illet6en, az
arképzésre vonatkozo valamennyi koriilményt tisztazta, igy a jelen szerzddésben
régzitett vallalkozoi dij a ténylegesen elvégzends tevékenység valamennyi ellenértékét
tartalmazza.

1.2. A jelen szerz8dés szerinti munkékra esé vallalkozasi dij mértéke:
A.) kivitelezési dokumentdcié elkészitése tekintetében: nettd 12.400.000,-Ft, azaz
tizenkétmillio-négyszdzezer forint, amely nettd 1.800.000,- Ft, azaz egymillio-
nyoleszazezer forint szerzoi jogdijat tartalmaz. A fenti dijak nem tartalmazzak az AFA-
t. Felek egyezden rogzitik, hogy az AFA bevalldsa és fizetése a vonatkozé mindenkori
hatalyos jogszabilyok rendelkezései szerint torténik A kivitelezési dokumentcid
elkészitésének tekintetében normal (,,egyenes”) AFA fizetési kotelezettség all fenn.

B.) szakagi tervezdi miivezetés esetében: netté 320.000,-Ft, azaz héromszézhﬁszpzer
forint. A fenti dij nem tartalmazza az AFA-t. Felek egyezden rogzitik, hogy az AFA
bevalldsa és fizetése a vonatkozé mindenkori hatalyos jogszabalyok rendelkezései
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szerint torténik A szakagi tervezdi miivezetés tekintetében normal (,.egyenes”) AFA
fizetési kotelezettség all fenn.

C.)  kivitelezési ~ tevékenység esetében: netto6  584.998.354,-Ft, azaz
('jtszéznyolcvannégymilli()-kilencszaizkilencvennyo1cezer-héromszézi')tvennégy forint. A
fenti dij nem tartalmazza az AFA-t. Felek egyezden rogzitik, hogy az AFA bevallasa és
fizetése a vonatkozé mindenkori hatélyos jogszabalyok rendelkezései szerint torténik A
kivitelezési tevékenység tekintetében az AFA torvény rendelkezései alapjan forditott
AFA fizetési kotelezettség all fenn. (2007. évi CXXVII térvény 142.§ (1) bekezdés b)

pont)

A vallalkozasi dij atalanyar, amely tartalmazza Fovallalkozénak a jelen szerzodés
szerinti feladat elvégzése sordn felmeriilé mindennemti koltséget és egyéb kiadasat, a
miiszaki tartalom megvalositasdhoz tartozd Osszes tervezési, eldkészitési és kivitelezési
munkak, tobbletmunkak és miszakilag sziikséges munkak, €s a megvalositas egyéb
feltételeinek teljes koltségét (példaul: a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden
dijat, illetéket, vamot, biztositasi dijat, barmiféle dokumentacio készitésének koltségét, a
szakagi tervezOi mivezetés dijat, a szakfelligyelet dijait, a bérleti dijat [gépek, irodak,
raktarak, stb.], a felvonulési-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez
felhasznalt anyagok, energia- és kozmiszolgaltatas koltségét, az organizacidval
kapcsolatos koltségeket, dijakat, az épitési engedélyben a hasznalatbavételi engedélyhez
sziikséges elére lathato feladatok koltségeit, dijait, az engedélyezésekkel kapcsolatos
koltségeket, dijakat (pl. gazvezetek engedélyezés) a garancialis ¢€s szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok megtéritésének koltségeit, a
mindségtanusitas koltségét, az atadds koltségeit, stb.), tovabba a vallalkozdi dij
magéaban foglalja a kozvetlen koltségeket, ennek keretében a kozvetlen gépkoltseget a
fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt, az épitdipari rezsioradij alapjan szémitott
munkadijat, a fedezetet, ennek keretében a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld
altalanos koltségeket, és a tervezett nyereséget, ezért Févallalkozé Megrendelével
szemben tovabbi koltségigénnyel nem ¢élhet.

A vallalkozoi dij megallapitasanak alapjaul az arazott koltségvetési kiirason felil (jelen
szerz6dés 1. szamu melléklete) a rendelkezésére bocsatott miszaki leiras, tovabba a
miiszaki dokumentacié (engedélyezési terv, tenderterv, jogerés épitési engedély)
ismerete is szolgalt.

A szerzbdéses ar a Fovallalkozo szamara szerz6déses kotelezettségeinek teljesitése
soran kotottnek tekintendd és semmilyen koriilmények kozott sem valtoztathatd meg,
ide nem értve az AFA mérték jogszabalyi valtozasabol eredd esetleges valtozasokat.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddésben meghatérozott kiviteli tervezési, tervezoi
miivezetési és épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetét a
TIOP-2.2.3-11/12012-0001 azonositdészamt tdmogatasi szerzodés képezi. A tamogatas
sszegét Megrendeld a tdmogatasi dontéssel igazolja, amelyet atad a Févallalkozo
részére.
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2. Fizetési iitemezés:

2.1. Fovillalkozé mindosszesen 6 db részszamla és 1 db

alabbiak szerint:
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vegszamla benyujtasara jogosult az

Szamla
sorszama

A részteljesitéshez ill. a
végteljesitéshez kapesolodé
becsiilt késziiltség’

Szamlizhaté 6sszeg ar
%-a

A részteljesitési ill.
végteljesitési hataridé

1. szamu
részszamla

Jovahagyott kivitelezési
dokumentacid

A kivitelezési

dokumentacio elkészitési

dijanak 100 %-a

Jelen szerz6dés 4. szamu
mellékleteként csatolt
aktualizalt itemterv szerint

2. szamu
részszamla

az alapozasi- és foldmunkék
befejezését valamint a
kozmiiépitések megkezdését
kdvetden, Gsszességében a
kivitelezés legaldbb 10 %-os
teljesitését kovetden

a kivitelezésre vonatkozo

brutté véllalkozasi dij 10
%-a, tovabba a szakagi

tervezoi mlivezetés bruttd

ellenértékének 10 %-a.

Jelen szerzédés 4. szamu
mellékleteként csatolt
aktualizalt {itemterv szerint

3. szamu
részszamla

a kozmiépités befejezését,
valamint a szerkezetépités
megkezdését kdvetden ,
Osszességében a kivitelezés
legalabb 25 %-os teljesitését
kovetden

a kivitelezésre vonatkozo

brutté véllalkozasi dij 15
%-a, tovabba a szakégi

tervezoi miivezetés bruttd

ellenértékének 10 %-a.

Jelen szerzédés 4. szamu
mellékleteként csatolt
aktualizalt iitemterv szerint

4. szamu
részszamla

a szerkezetépités befejezését,
valamint a falazatok
elkészitését és a szakipari
munkdak megkezdését
kovetden, dsszességében a
kivitelezés legaldbb 40 %-os
teljesitését kovetden

a kivitelezésre vonatkozo

brutt6 véllalkozasi dij 15
Y%-a, tovabb4 a szakagi

tervezoi miivezetés bruttod

ellenértékének 10 %-a.

Jelen szerzédés 4. szamu
mellékleteként csatolt
aktualizalt itemterv szerint

5. szamu
részszamla

az épitészeti és szakipari
munkarészek,
szakszerel6ipari munkak,
kiilsé munkarészek

megkezdését kovetden,
Osszességében a kivitelezés
legalabb 65 %-os teljesitését

kovetden,

a kivitelezésre vonatkozé

brutté véllalkozasi dij 25
%-a, tovabba a szakagi

tervezoi mivezetés bruttd

ellenértékének 10 %-a.

Jelen szerzédés 4. szamu
mellékleteként csatolt
aktualizalt {itemterv szerint

6. szamu
részszamla

az €pitési szerzodés belss és
kiilsé munkarészeinek
megkezdését kovetden,

Osszességében a kivitelezés

a kivitelezésre vonatkozd

brutt6 véllalkozasi dij 20
%0-a, tovabba a szakagi

tervezOi muvezetés bruttd

Jelen szerzédés 4. szamn
mellékleteként csatolt
aktualizalt iitemterv szerint

' A becsiilt késziiltségnek megfelel6 miiszaki tartalmat rogzité miszaki
szerzodéskotést kovet 5 napon belill koteles a szerz

Megrendel8vel és a Miiszaki Ellendrrel egyeztetni.
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legalabb 85 %-o0s

oy G
késziiltségét kovetden, ellenértékenek 10 %-a.

Végszamla

a kivitelezésre vonatkozo
” iszaki Atads brutt6 vallalkozasi dij 15 Jelen szerzddés 4. szamu
asl ei“es lmuszakl el %-a, tovabba a szakagi mellekleteként csatolt
atvételi eljarast kovetoen, ar ; . s .

J tervezO0i milvezetés bruttd | aktualizalt iitemterv szerint
ellenértékének 50 %-a.

2.2,

Fovéllalkozonak a szerzodés elszamolhat6 dsszege 20 %-anak megfelelé mértéki eldleg
visszafizetési biztositékot kell nydjtania, tekintettel az allamhaztartasrdl szolo térvény
végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (la) pontjaban
foglaltakra, miszerint szallito a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerz6dés
elszamolhato Osszegének 10%-a erejéig mentesiil a biztositéknyujtas kotelezettsége aldl.
Az elbleg visszafizetési biztositék Fovallalkozo valasztasa szerint a Kbt. 126. §-a (6)
bekezdésének b) pontjaban meghatarozott formak egyikében nydjtand6, azonban a
2007-2013 programozasi id6északban az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbol, az
Europai Szociadlis Alapbol ¢és a Kohézios Alapbol szarmazd tamogatdsok
felhasznalasanak rendjérél szolo 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése
alapjan a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) javara
kell szolnia, tovabba a szerzodés 4. szamu mellékletét képez6 aktualizalt titemtervben
szereplé 3. részszamla kiallitdsanak datumaig kell érvényesnek lennie. A Korm.
rendelet 57.§ (1d) pontja alapjan a gazdaséagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallito -
cégjegyzésre jogosult - vezetd tisztségviseldjének vagy természetes személy tobbségi
tulajdonosanak kezességvallalasa vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség is
elfogadhatd a szallitoi eloleg biztositékaként. Az eldleg visszafizetési biztositékot az
eldlegszamla benyujtasaval egyidejlleg kell rendelkezésre bocsétani.

Az eléleg visszafizetési biztositék dsszege 180.345.826,- Ft. Az elolegszamla kifizetése
teljesitéshez nem kotott, kifizetésére az épitési munkatertilet atadasat kévetd 15 napon
beliil keriil sor. Az el6legszamla benyujtasara a szerz6déskotést kdvetoen kertiilhet sor.
A szamlat a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség részére kell killitani.

Fovallalkozod az eléleg visszafizetési biztositékot — véalasztasa szerint — a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontjaban foglaltak értelmében a vallalt eldleg visszafizetési
biztositék mértékének megfeleld dsszegii bankgarancia biztositasdval teljesiti.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozo
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkiili fizetési
kotelezettségre, az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a szerzddésre,

- azt, hogy a biztositék a Fovallalkozé elbleg visszafizetési kotelezettsége biztositékaul
szolgal,

- a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség, mint Kedvezményezett/Jogosult megjeldlését,

- a vallalt fizetési dsszeget,
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- az érvényességi idejét,
- nyilatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elss igénybejelentésére kifogés és vita
nélkil a vallalt fizetés; Osszeghataraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentésts] szamitott 5 bapki munkanapon  belij] kifizetnek g

Megrendel§ a szerz0dés hibas teljesitéséve] kapesolatos jotall4si igények biztositékara
Jotallasi biztositékot fr elé a szerzodést biztosits mellékk(‘)‘telezettségként, amelynek
mértéke a teljes netts szerzOdéses ar ot szizaldka, A jotallasi biztositéknak mind a
kivitelezési tevékenységre, mind az epiilet iizemeltetéséhey sziikséges gépekre és
eszkozokre kell vonatkoznia. A kikstétt biztositékot Féviéllalkozénak a Kbt. 126. § (4)
bekezdésében foglaltak értelmében a muszaki 4tadds-atvéte] idSpontjdban  kel]
rendelkezésre bocsétani &s g vallalt jotallsi ids vegeig kell érvényesnck lennie. A
szerz8dés hibas teljesitésével kapesolatos jotallasi igények vonatkozasaban kikétoit
biztositék - a Kbt. 126, § (6) bekezdéséneck a) pontjaban foglaltak értelmében - az elbirt
hataridékig a Fovéllalkozo valasztisa szerint teljesithet gz eloirt pénzdsszegnek a
Megrendel fizetés; szamlajara torténg befizetéssel vagy bankgarancia biztositésaval,
vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizets kezességvillalast tartalmazg -
kételezvénnyel,

A Iétesitményen véglegesen és ellendrzotten elkésziilt munkarészrsl a Fovallalkozs
késziiltségigazolas tervezetet allit ki, amelyben munkanemenként r0gziti a %-os
miuszaki késziiltségeket, a hozzd tartozo penziigyi értéket, ay elézbleg benytjtott,
kifizetett szamlak Osszegét és g szerzOdéstsl  valg esetleges eltérést. A
késziiltségigazolast a Miiszaki Ellengr ellenérzi, javitja és igazolja.

Févéllalkozé azon munkdra esé ellenértéket Jogosult szémlazni a 2.1. pont Szerint,
amelyet a Megrendel§ 4lta] teljesitésigazolassal elismert.

Féviéllalkozo a szamlat, a killitott teljesitésigazolas alapjan, magyar forintban (HUF)
allitia ki. Févallalkozé koteles a szamlan feltlintetni jelen szerzodés Megrendels;
projektazonositojat: TIOP—2.2.3-11/1—2012-0001. A Féviallalkozo kételes cljuttatni az
¢pitési Miiszaki Ellendr altal kiadott teljesitésigazolss alapjan a szerzgdés szerinti

A Fovallalkozé 4lta] kiallitott szamla kiegyenlitése atutaldssal, 1gazolt teljesitést
kévetden utolag, - g4 Megrendels TIOP-2.2.3-11/12012-OOOI azonositoszamu
tamogatési szerzédése alapjan - az ESZA Tarsadalmi Szolgaltats Nonprofit Korlatolt
Felel§sségii Térsasig 4ltali kézvetlen szallit6i finanszirozassal torténik a Févallalkozs
UniCredit Bank Hungary Zrt.-né| vezetett I0910003—00000003-40320000 Szamu
szamldjara a Kbt. 130, §-dban foglaltak szerint, figyelemmel az ad6zas rendjéré] sz616

a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, az ellenszolgaltatast a szallitoi kifizetés sordn
kifizetésre koteles Szervezet - a Kbt. 130 § (3) bekezdéséts] eltéréen - az Epitési
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beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 306/2011. (XI1.23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesiti, azaz

(1) Az ajanlatkéréként szerzodé fél, vagy - eurdpai unids tamogatas esetén szallitol
kifizetés soran - a kifizetésre koteles szervezet (e § alkalmazasdban a tovabbiakban
egyiitt: ajanlatkéréként szerz6do fél), amennyiben az ajanlattevoként szerzodd fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Kbt. 130. § (3) bekezdésétol eltérben a
kovetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgéltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerzddd felek legkésébb a teljesités elismerésének idopontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajénlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora Gsszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol,

b) az Osszes ajanlattevoként szerz6dd fél legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok
egyenként mekkora Gsszegre jogosultak az ellenszolgéltatdsbol, egyidejiileg felhivja az
alvallalkozokat, hogy allitsék ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlatteviként szerzodo felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja
ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevoi
teljesités merteket,

d) a ¢) pont szerint a szdmlaban feltiintetett alvéllalkozoi teljesités ellenértéket az
ajanlatkéroként szerz6dd fél részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatasbol
megvalositott kdzbeszerzés esetén harminc napon beliil atutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevoként szerz6dé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait
vagy az adézas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §

~(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozoval
kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

/) az ajanlattevéként szerz0do felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazoldsainak
mésolatait, vagy az alvéllalkozo koztartozast mutato egyittes adoigazolasanak masolatat
az ajanlatkéréként szerz8do félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéroként szerzodo
fél megéllapithassa, hogy az ajanlattevoként szerzédd fél jogszertien nem fizette ki a
teljes Osszeget az alvallalkozonak);

2) az ajanlattevoként szerzddé felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6dd fel tizendt napon beliil atutalja az
ajanlattevoként szerz6dd feleknek, ha 6k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitettck;

h) ha az ajanlattevéként szerzodo felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmarado részét az ajanlatkérd Orzi
és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozo
vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett Osszegre
vagy annak egy részére.

(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgéltatds halasztott
teljesitésében allapodhatnak meg a Kbt. 130. § (4) bekezdésének megfelelden. Az Art.
36/A. § (3) bekezdését az ajanlattevoként szerzodé féllel szemben csak az (1) bekezdés
g) pontja szerinti 3sszegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgéltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéroként szerzédést kotd
fél, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1)-(2) bekezdést.
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A fizetési hatdrid6 kezd6 idépontja a szamla Megrendeld éltali kézhezvételének napja.
Az ellenszolgaltatas kifizetésének pénzneme: HUF.

A szamlékat a Megrendeld nevére és cimére kiallitva kell benyujtani.

A fizetés abban az idGpontban szamit teljesitettnek, amikor az ESZA Tarsadalmi
Szolgaltaté Nonprofit Kft. szamlavezetdje az ESZA Tarsadalmi Szolgaltatd Nonprofit
Kft. szamlajat a kifizetésre keriilé 6sszeggel megterheli.

Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy a kivitelezés tekintetében az AFA térvény
rendelkezései alapjan a kivitelezési tevékenység tekintetében forditott AFA fizetési
kotelezettség dll fenn (2007. évi CXXVII torvény 142. § )

Fovallalkozo villalja, hogy nem fizet, illetve nem szdmol el a szerzédés teljesitésével
osszeftiggésben olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel és amelyek vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Fovallalkozé vallalja, hogy a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a 2.8. pont a) és b) alpontjai
szerinti ligyletekr6l Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles jelen szerzddést felmondani - ha sziikséges
olyan hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha

a) a Fovallalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni része-
sedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés &) pontjaban meghataro-
zott felteteleknek.

b) a Févallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott fel-
tételeknek.

Felmondas esetén a Févéllalkozd a szerz6dés megsziinése elétt mar teljesitett
szolgéltatas szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

3. Késedelmi kamat:

3.1.

3.2

Fizetési késedelem esetén Megrendel6 a késedelem idétartamara a Ptk. 301/A. §-dban
meghatarozott mértékii késedelmi kamat fizetésére koteles.

Féviéllalkoz6 szamlajan szerepld minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti
szabdly érvényesiil a Felek viszonylatéban.

X. SZERZODESES BIZTOSITEKOK
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1. Fovallalkozot terhelé kotbérek mértéke:

1.1. Késedelmi kotbér: Fovallalkozo a végleges, jovdhagyott kivitelezési dokumentacio
clkészitését illetden a jelen szerzédés VII. 4. pontjaban, a kivitelezési tevékenység
tekintetében a jelen szerzddés VIL 2. pontjaban vallalt teljesitési hataridoknél késobbi
teljesités esetén a késedelmes napokra a a kotbérezéssel érintett nettd vallalasi dij 1 %-at
Kitevé késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelé részére. 30 napot meghaladd
késedelem esetén Megrendel6t felmondasi jog illeti meg. Megrendeld késedelme
Fovallalkozo késedelmét kizérja.

Kothérezéssel érintett nettd véllalkozasi dij alatt Megrendeld egyreszt a kivitelezési
dokumentacié elkészitéséért jard teljes nettd ellenszolgaltatast érti. A késedelmi kotbér
akkor valik esedékessé, amennyiben Févallalkozo az VII. 1. pontban rogzitett hataridd
utan bocsatja Megrendeld rendelkezésére a végleges, jovahagyott kivitelezési
dokumentaciot.

Kothérezéssel érintett nettd vallalkozasi dij alatt Megrendelé masrészt a kivitelezési
tevékenységért, valamint a tervezdi mivezetésért jard teljes nettd ellenszolgaltatas
dsszegét érti. A késedelmi kotbér akkor valik esedékessé, amennyiben a kivitelezesi
dokumentacio Megrendelé altali jovahagyasat kovetd fix 270. naptari napot kovetoen
keriil sor a kivitelezés megvalésitasanak teljesitésére, azaz az atadas-atvételi eljaras
sordn jegyzOkonyvezett hibak kijavitasanak visszaellen6rzését kovetden a miiszaki
dtadas-atvételi eljaras lezarasara.

1.2. Hibas teljesitési kotbér: Amennyiben Fovallalkozo teljesitése nem felel meg a

Megrendeld altal elézetesen elfogadott kivitelezési dokumentacioban, valamint a
jogszabalyokban meghatarozott kovetelményeknek, Fovallalkozo hibas teljesitési |
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a a kétbérezéssel érintett
nettd vallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben Megrendeld a hiba kijavitasat igényli, a
késedelemre megallapitott mértékii kotbért kell alkalmazni a hiba kozlésétél a hiba
kijavitdsaig terjedd id6tartamra.
Kotbérezéssel érintett nettd vallalkozasi dij alatt Megrendeld egyrészt a kivitelezési
dokumentéacié elkészitéséért jaro teljes nettd ellenszolgaltatast, masrészt a kivitelezési
tevékenységért, valamint a tervezdi miivezetésert jard teljes mnettd ellenszolgdltatas
Osszegét értl.

1.3. A meghiasulasi kotbér mértéke a a kistbérezéssel érintett nettd szerzodéses ar 30 %-a.

K&tbérezéssel érintett nettd vallalkozasi dij alatt Megrendeld egyrészt a kivitelezési
dokumentécio clkészitéséért jaro teljes netto ellenszolgaltatast, masrészt a kivitelezési
tevékenységért, valamint a tervezéi mivezetésért jaro teljes nettd ellenszolgaltatas
Osszegét erti.

Megrendeld meghitsulas alatt a jelen szerzbdés X1.2. pontjaban részletezett elallasi
okokat érti.
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2. Kiotbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:

2.1.
2.2

2.3,

Megrendelo elismert, lejart ktbérigényét jogosult a dijba beszdmitani.

Amennyiben Fovéllalkozd Megrendelé kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, irasban megtenni.

Megrendeld jogosult Fovéllalkozotdl a kotbéren feliili kardnak megfizetését is
igényelni. Fovallalkozé tudomasul veszi, és kotelezettséget vallal arra, hogy
amennyiben a Fovallalkozd a jelen Vallalkozasi szerzddésben szabélyozott
kotelezettségeit elmulasztja, illetbleg megszegi, és ennek kdvetkeztében a Megrendeld
altal kotott tamogatasi szerzOdés alapjan visszafizetési kotelezettség keletkezik, a
Fovallalkozd koteles a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapjan kartéritésként megtériteni
Megrendelének a tdmogatasi szerzo6dés megszegése miatt esetlegesen visszatéritendd
tamogatas €s kamatainak 0sszegét.

3 Jotallasi kotelezettség:

Févallalkozé garantalja:

- valamennyi, jelen szerzodésben ¢és annak alapjat képezé dokumentumokban
meghatarozott paraméter és miiszaki adat elérését,

- hogy az altala Iétrehozott 1étesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és
eloirasoknak megfelel és a szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja,

—az épitészeti munkdk szakszer(i és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és
eldirasok betartdsat.

Fovallalkozd 60 honap teljes korii (a kivitelezési tevékenységre, valamint az épiilet
izemeltetéséhez sziikséges gépekre, eszkdzokre, és a beépitésre keriilé anyagokra is
vonatkozo) jotallast véllal a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitottan.

Fovallalkozd az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznélasra keriild
termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szélo 11/1985. (VI 22.) EVM-IpM-KM-
MEM-BKM egyiittes rendeletben, az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek
kételez6 alkalmassagi idejérdl szold 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendeletben meghatarozott kételezd alkalmassagi idot biztositja, mint kételezd
szavatossagot.

Ha a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a Fovallalkozo jotallasi
kotelezettsége ala tartozd hianyossdgok miatt nem iizemel rendeltetésszerlien, az
elézéekben meghatarozott jotallasi idé a létesitményt, illetve az érintett részt illeten
annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszer(i hasznalatra
alkalmassa nem valt.

Févallalkozd jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a
Févallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.
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A jotallasi vagy szavatossag id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat annak észlelése utan
haladéktalanul a Févéllalkozé tudomasara kell hozni, a Févallalkozo pedig koteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hidnyt kiklisz6bolni.

Konstrukcios hiba esetén a Fovallalkozo koteles a Megrendeld kérésére a létesitmény
mindazon elemeit, részeit, tartozékait stb. garancidlis kotelezettsége keretében sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel —részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjiaknak
bizonyultak és hasonld meghibasodasuk feltételezheto.

Amennyiben a hiba, hidny kikiiszobolése csere utjan torténik, a Févallalkozd kérésére a
Megrendeld a kicserélt clemeket, tartozékokat stb. a Fovallalkoz6 rendelkezésére
bocsatja.

Amennyiben a Févallalkozo a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi
meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre a Megrendeld
jogosult a hibakat, hianyossagokat a Fovallalkozd kockézatara és  koltségére
kikiiszobolni és a biztositékot igénybe venni. F dvallalkozo jotallasi kotelezettsége nem
terjed ki a meghibasodasra, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
vagy a nem a Fovallalkozonak felrohatod szerzédésellenesen végrehajtott modositas,
rendeltetésellenes hasznélatara vezethetd vissza.

4. Felelosségbiztositas:

Fovallalkozé koteles a kivitelezési munkateriilet atvételekor Megrendel6 részére
bemutatni a jelen kivitelezésre vonatkozd érvényes Osszkockazati (all risks tipusi)
legalabb a teljes netto ajanlati arral egyezd éves kéartéritési limitl és legalabb a teljes
nett6 ajanlati ar 50%-ét elérd egyedi karesemény Kartéritési limitet tartalmazo, a jelen
szerz6désre vonatkozo épités-szerelési feleldsségbiztositasi szerz8dés eredeti példanyat,
egy masolati példanyat pedig koteles atadni Megrendelé részére, amely a jelen
szerzbdés 3. szamu mellékletét képezi. Ennek eclmaradasa Fovéllalkozo részérdl
szerz6désszegésnek mindsiil. Megrendel ilyen esetben Févallalkozot pothataridével
felhivia a szerzodésszegés megsziintetésére  €s Megrendelé megtagadhatja a
munkateriilet Févallalkozoé részére t6rténd stadasat A pothatarido eredménytelen elteltét
kovetden Megrendelé jogosult a szerz6déstol elallni. A felelésségbiztositasi
szerz6désnek a szerzGdés szerinti munkak idétartamara kell vonatkoznia. Fovallalkozo
kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes idotartama  alatt rendelkezzen a
felel6sségbiztositassal.

5. Teljesitési biztositék:

Févallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzbdéses  kotelezettségel
maradéktalan teljesitésének biztositasara teljesitési biztositékot nyujt. A teljesitési
biztositék mértéke a teljes nettd szerzddéses ar 5%-anak megfeleld Osszeg, azaz
20.885.918,- Ft. Fovallalkozo a teljesitési biztositékot a szerzddéskotéskor koteles
Megrendel rendelkezésére bocsatani, amelynek legaldbb a szerz6déskotést kovetd 380.
napig érvényesnek kell lennie. Megrendeld jogosult az esetleges kotbér- vagy kartéritési
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kovetelését, vagy a mas villalkozé igénybevételébdl adodd koltségét a teljesitési
biztositék terhére igénybe venni.

Fovallalkozd a teljesitési biztositékot — valasztasa szerint — a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontjdban foglaltak értelmében a wvallalt teljesitési biztositék
mértékének megfeleld Osszegii bankgarancia biztositasaval kivanja nydjtani.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen €s visszavonhatatlan fizetésre vonatkoz6
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkiili fizetési
kotelezettségre, az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a szerzddésre,

- azt, hogy a biztositék a Fovallalkozo teljesitési kotelezettségei biztositékaul szolgal,
- a Megrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelslését,

- a vallalt fizetési 6sszegét,

- az érveényességi idejét,

- nyilatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogas és vita
nélkil a vallalt fizetési Osszeghataraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentéstdl  szamitott 5  banki munkanapon beliil  kifizetnek a
Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania
kelljen.

Megrendeld koteles a teljesitési biztositék - fel nem hasznalt - dsszegét a teljesitési
biztositék futamidejét kovetéen Févallalkozonak visszautalni. Fovallalkozo az atutalt
pénzdsszeg utan sem tigyleti sem egyenértéki kamatra nem jogosult. Megrendeld a
teljesitési biztositék futamidejét kovetden koteles a bankgarancia nyilatkozatot vagy
kotelezvényt visszaadni.

A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasat jelen szerzédés 2. szamu
melléklete tartalmazza.

6. Jotallasi biztositék:

6.1.

Fovallalkoz6 a miszaki atadds-atvétel idépontjaban koteles a Megrendeld részére
jotallasi biztositékot nyujtani, melynek mértéke a teljes nettd szerzédéses ar 5%-a, azaz
29.885.918,- Ft. Megrendeld e biztositék terhére jogosult Févallalkozoval szemben a
jotallasi igényeibdl eredd kovetelését (ide értve a kotbérkdvetelést is) érvényesiteni. A
jotallasi biztositéknak mind a kivitelezési tevékenységre, mind az épiilet
lizemeltetéséhez szlikséges gépekre és eszkdzokre kell vonatkoznia.

Févallalkozé a jotallasi biztositékot — valasztdsa szerint — a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontjdban foglaltak értelmében a vallalt teljesitési biztositék
mértékének megfeleld dsszegli bankgarancia biztositasaval kivanja nyujtani.

Bankgarancia vélasztdsa esetén Fovallalkozd koteles a  jotallasi  biztositékrol
bankgaranciat atadni Megrendel6nek.
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A jotallasi bankgarancia Megrendelé altali elfogadasanak feltételei:

- pontos hivatkozas a kozbeszerzési eljarasra

- Megrendelé, mint Kedvezményezett megjeldlése

- igénybejelentésté] szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe veheto

- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan

- a futamideje (érvényessége) a jelen szerzddés szerinti jotallasi hatarido.

- a biztositék nyujtoja kotelezi magat, hogy Megrendeld képviseldjének elso irasbeli
felszolitasara, Févallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasait figyelmen
kiviil hagyva, a jogviszony valamint minden elézetes okirat vizsgalata ¢s birdsagi
déntés nélkiil, a biztositékot nyujto sajat kotelezettsége alapjan a megjeldlt Osszeget - a
fenti 5 banki munkanapos idon beliil - megfizeti Megrendeldnek.

XL A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

Szerzodés modositasa:

1.1. A szerzodés modositasa kirében az alabbi alakisagok érvényesiilnek:

Jelen szerzGdésben szabdlyozottakat csak irasban (papir alapu dokumentum), a Felek
cégszerti alairasaval lehet moédositani a Kbt. 132.§-aban foglaltak figyelembe vételével.
Széban, rautald magatartassal vagy irasban, de a szerzodést alaird képviseld
személyektol eltérd beosztassal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a
szerzbdés modositasara nem alkalmas.

1.2. A szerzédés modositiasa kirében az alabbi tartalmi megkotések érvényesiilnek:

2.

Jelent szerzédést a Kbt. eldirasainak megfeleloen, a kozbeszerzési eljaras alapjan
megkotott  szerzodések médositasara  vonatkozo  szabalyok betartasaval lehet
modositani.

Elallas, felmondas:

2.1. Altalanos elallas:

Megrendeld a teljesitésig jogosult a szerzddéstol indokolas nélkil elallni a
Févallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozataval, kételes azonban Fovallalkozd karat
megtériteni. Fovallalkozot azonban karenyhitési kotelezettség terheli.

2.2. A szerzédés Foviallalkozd szerzédésszegésének okan valo (szankcios) megsziintetése

Megrendeld részérol:

Megrendelé  jogosult Févallalkozohoz intézett, tértivevényes levélben szankcios
felmondéssal azonnali hatéllyal felmondani a szerzddést és a szerzodésszegésbol eredd
jogait érvényesiteni az alabbi esetekben:

. Févallalkozo a szerzddés idGtartama alatt 2 alkalommal nem tesz eleget
egyiittmilkodési €s/vagy tajékoztatasi kitelezettségének,
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- Févallalkozd Megrendel6 hozzéajarulasa nélkiil von be az ajanlatban megnevezett 10%
folotti alvallalkozdt a munkak elvégzésére,

- Fovillalkozo felszolitast kovetden sem teszi lehetévé a Megrendeldi oldal ellenérzési
jogosultsaganak gyakorlasat,

- Fovallalkozé barmilyen mdédon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valdtlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett modon silyosan kéros hatdssal lehet a
lényeges szerzddéses kotelezettségek teljesitésére,

- a teljesitési biztositék nyujtasat elmulasztja és Megrendel® irasbeli felszdlitasat kovetd
4 munkanapon beliil sem potolja.

- a Févallalkozé 30 napot meghaladé késedelembe esik vagy a teljesitést a szerzodés
hatalyba 1épésétdl szamitott 30 napon beliil nem kezdi meg.

- a Fovallalkozo a jotallasi biztositék nyujtasat elmulasztja és Megrendeld irdsbeli
felszolitasat kovetd 4 munkanapon beliil sem potolja.

- Fovillalkozo felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen cséd- , felszamolasi- vagy
végelszamolasi eljarast rendelnek el, Foévéllalkozo legfébb szerve a tarsasig
végelszamolasanak, megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezésér6l hataroz,
illetve hivatalbol torlési vagy egyéb a megsziintetésére iranyuld eljaras indul.

- a jogszabalyon alapulé felmondési vagy elallasi okok fennallnak.

Megrendeld a fentiekben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére,
vagy abban az esetben, ha a szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek
teljesitése nélkiil rendeltetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz
nem gazdasagosan hasznalhatok fel, az egész szerz6désre nézve gyakorolhatja.

Fovallalkozo - fizetésképtelensége esetén - csak a szerzddésszeriien elvégzett munka
ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a felmondastol
szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha
egyuttal a Fovallalkozo részérdl szerzodésszegés is tortént, akkor a Megrendel6 az
elszamolassal egyidejlileg érvényesiti a szerzOdésszegésbol eredd jogait is.

Elszamolas:

Amennyiben a szerzodés annak teljes korii teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek
kotelesek az elszamolds érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul
felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megéllapodnak, hogy az egyeztetések
soran fiiggetlen szakértét vonnak be, amennyiben az elszamoldsi sszeget nem tudjak
kélcsénosen elfogadni. Fovallalkozé kijelenti, hogy a fliggetlen szakértd szdmara {izleti
konyveibe, szerzédéseibe betekintést enged. Févallalkozd kijelenti, hogy fiiggetlen
szakértonek tekinti a Megrendelé altal az igazsagiigyi szakértéi névjegyzékbol
kivalasztott muszaki szakértdt. A miiszaki szakértd igénybevételével kapcsolatos
koltségek olyan aranyban terhelik a feleket, amilyen mértékben felrohatd volt nekik a
szakértd igénybevétele. A szerzddéses biztositékokat és a biztositast karainak fedezésére
a Megrendel6 a fenn felsorolt minden esetben azonnal jogosult igénybe venni.

. Felmondasi ido:
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Amennyiben a felmondas nem azonnali hatalyd — kezd6 id6pontja az errél szolo
értesités kézhezvételének napja. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a felmondast, elallast
kozl6 levélben koteles megjeldlni, hogy azonnali hatallyal vagy felmondasi id6
kézbeiktatasaval kivanja a szerzodést megsziintetni. A szerz6dés felmondasa, vagy attél
valo elallasi jog gyakorlasa csak irasban érvényes.

XIL. KAPCSOLATTARTAS £S KOMMUNIKACIO

Felek kozotti irasos és szobeli kapcsolattartas és kommunikacid nyelve magyar.

A hagyomanyos postai levelezésen tul szerz6dod Felek a gyors informéciocesere miatt a
kapcsolatot faxon és e-mail-en keresztill is tartjak. A faxon kiildott dokumentumokat
akkor kell megkiildsttnek tekinteni, ha azt Megrendeld 06-1-372-4189; illetve
Févallalkozd 06-92-504-173 hivoszamara kiildték meg, és azt a vonatkozo ,,adasi
nyugta” igazolta. A Felek kapcsolattartoja részére kiildott email tizenetet a kovetkez
munkanapon kell kozoltnek tekinteni.

Felek kapcsolattartoja:

Megrendeld részérél:

nev: Vékony Péter, projektmenedzser

értesitési cim 1113 Budapest, Karolina ut 19-21.

telefon / fax 06-1-372-4185, 06-30-834-4017, fax: 06-1-372-4189
e-mail vekony.peter@ovsz.hu

Fovallalkoz6 részérol:

név: Istenes Istvan termelési igazgato

értesitési cim 7ZAREV Epitoipari Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Millennium koz 1.
telefon / fax 06-92-504-175, Fax: 06-92-504-173

e-mail istenes.istvan(@zaev.hu

A fent megnevezett képviseld személyének véltozasarol a Fél koteles a masik Felet
haladék nélkiil, &m legkésébb 6t (5) munkanapon beliil értesiteni.

XIII. VEGYES RENDELKEZESEK

Iranvado jog:

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy jelen megallapodds egészére - igy kiillonosen a
szerzbdés megkotésére, anyagi és alaki érvényessegeére, kotelmi hatdsaira, a szerzOdést
biztosité  mellékkotelezettségekre, a  szerzOdéssel — kapesolatos kovetelések
beszamithatosagara, engedményezés Gitjan torténd atruh4zhatosagara és atvallalasara - a
magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kolliziés maganjogi
szabélyokat (nemzetkdzi maganjogrol 57616 1979. évi 13 . tvr.).

Birdsagi alavetés:
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Felek megéllapodnak, hogy a szerzédéses Jogviszonyukbol keletkezs vitajuk rendezége
¢rdekében nem vesznek igénybe mediatori k6zremtikodést, illetve Jogvitdjukat eseti
vagy éllandé valasztottbirdsag elé nem kivanjék terjeszten.

Felek megéllapodnak abban, hogy jelen Szerz8désbdl eredd esetleges vitas kérdéseket
elsésorban targyalsos uton, peren kiviil rendezik.

Amennyiben ez 30 naptdri napon beliil nem vezet eredményre, akkor barmely vita
eldontésére, amely a jelen szerzédéshd vagy azzal Osszefliggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban

keletkezik, a felek aldvetik magukat a Budai Kézponti Keriileti Bir6sdg kizdrélagos
illetékességének. Jelen birésagi kikotés hatélya kiterjed a Felek jogutddaira is.

3. Jogrél valé lemondis hidnya:

Jelen  Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve

5. Szerzidés bizalmas kezelése:

Felek rogzitik tovabbd, hogy a jelen szerzddéssel Osszefliggd — Fovallalkozot érinté —
adatok nem mindsiilnek tizleti titoknak, azok nem tarthatdak vissza iizleti titokra
hivatkozéssal, amennyiben azok megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat torvény
kozérdekbdl elrendeli. Megrendelé azonban nem hozhatja nyilvanossagra azokat a jelen
szerzGdéssel Osszefliggd adatokat, amelyeknek megismerése Févallalkoz6 iizleti
tevekenysége végzése szempontjabol ardnytalan sérelmet okozna - igy kiilonosen
technoldgiai eljarasra, miiszaki megoldasra, know-how-ra vonatkozé adatokat -, &s

6.  Alvallalkozok:

6.1. Fovéllalkozd tudomasu] veszi, hogy a szerzédésben vallalt kételezettsége teljesitése
crdekében — a kozbeszerzésekrd| sz016 2011. évi CVIIL térvényben szabalyozott
korlatozasokkal — Jogosult alvallalkozot igénybe venni, de Févallalkozs kotelezettségét

felel, mintha azt maga végezte volna el.
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6.2. A Fovallalkozo nyertes ajanlataban meghatarozott - a kozbeszerzés értékének 10 %o-at
meghalado mértékben igénybe venni kivant - alvallalkozok a kovetkezok:

cégnév: Medmix Center Kft.
székhely: 4025 Debrecen, Civis u. 12. 11/23.

cégnév: DUOPLAN Kft.
székhely: 1085 Budapest, K6farago u. 9. 1/1

cégnév: Hungaroproject Mérnokiroda Kft.
székhely: 1016 Budapest, Naphegy u. 38.

Amennyiben Fovallalkozd tovabbi alvallalkozo(ka)t —vesz igénybe, gy az
alvallalkozo(k) tekintetében a teljesitésigazolas kiadasara jogosult felel6s miuszaki
vezetd (név, értesitési cim, telefon, fax, e-mail):

név: Mez0si Csab,a, )

értesitési cim: ZAEV Epitoipari Zrt. Pécsi teriileti fomémokség 7624 Pécs, Barbakan
tér 3.

telefon: 06-72-511-736

fax: 06-72-511-737

e-mail: mezosi.csaba@zaev.hu

7. Titoktartas:

Jelen Szerzbdés alairasaval Févallalkozo kotelezi magat arra, hogy a Szerzddés
teljesitése soran tudomaséra jutott adatokat, informéciokat, tzemi és uzletpolitikai
eseményeket és/vagy a személyes adatok védelmérdl és a kozérdekd adatok
nyilvanossagarol 57616 1992, évi LXIIL torveny rendelkezései értelmében szemelyre
vonatkozo védett adatokat / a tovabbiakban egyuttesen: adat(ok)/ iizleti titokkeént kezeli.
Févallalkozé Szerzédés teljesitése soran tudomasara jutott adatokat harmadik félnek
nem adhatja ki, azokat csak a jelen Szerzodes teljesitéséhez szilkséges mértékben
hasznalja. Févallalkozo ennek megtartasarol a feladatok ellatasaban kozremiikddo
munkatérsai, alvallalkozdi, teljesitési segédei tekintetében is koteles gondoskodni. Az
informaciok és adatok ftizleti titokként 16rténd kezelésére vonatkozo kotelezettség a

Févallalkozot jelen Szerzodés lejaratat kovetden is korlatlan ideig terheli.

8. Fovallalkozo jelen szerzbdésben vallalt feladatait Megrendel6 igényeinek €s érdekeinek
figyelembe vételével, professziondlis szinten a hataridék pontos betartasa mellett
koteles ellatni.

9.  Févallalkozo kijelenti, hogy nincs olyan fliggében levd kotelezettsége vagy érdekkorébe
tartozé mas koriilmény, amely kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak
érvényességére, teljesitéscre vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességere.

Jelen vallalkozasi szerzodés torzsszovege (mellékletek nélkiili rész) 36 oldalbol all és 7
(hét) darab egymassal teljesen megegyezd példanyban késziilt. Jelen szerzodés
példanyaibol Megrendel6t 5 (6t) darab Févallalkozot 2 (kettd) darab eredeti példany
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1. sz. melléklet — Kdltségvetés
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2. sz. melléklet — Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa



ZALAEGERSZEG

MKB Bank Zrt.
8900 Zalaegerszeg,

Kossuth Lajos u. 22.
Telefon: (92) 550 690

Fax: (92) 550 695

www.mkb.hu

Garanciaszam: K88N002013WGIF

Garancia nyilvantartasi szama: MD 1316900003
Referens: Horvath Gabor

OM /PM

Orszagos Vérellaté Szolgalat
Budapest

Karolina ut 19-21.

1113

Tarqy: teljesitési bankgarancia

Tudomasunk van arrol, hogy a ZAEV Epitéipari Zrt. (roviditett cégnév: ZAEV  Zrt.
székhely/cim: 8900 Zalaegerszeg, Millenium kéz 1., a cégjegyzék helye és szama:
Zalaegerszegi Torvényszék Ceégbirdésaga, Cg. 20-10-040034) (a tovabbiakban:
Megbizo) "A regionalis vérellatd kdzpontok fejlesztése” targya TIOP 2.2.3/11/1-2012-
0001. kédszamu programban az 1. rész: 7625 Pécs, Pacsirta utca 3 kivitelezési
dokumentacio elkészitése, valamint szakagi tervezéi mivészeti és kivitelezési
tevékenység ellatasa févallalkozasi szerzédés keretében" targyban, 2013. junius 21.
napon szerzédést (a tovabbiakban: Szerzédes) kot Onokkel. Tudomassal birunk arrol
tovabba, hogy Onok a Szerzédésben teljesitési bankgarancia rendelkezésre bocsatasat
is el6irtak.

A Megbizd megbizésa alapjan ezennel az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Vaci utca
38., a cégjegyzék helye és szama: Fovarosi Torvényszéek Cégbirosaga Cg.
01-10-040952), (tovabbiakban: Bank) nevében teljesitési garanciat vallalunk az Onok
javara

legfeljebb 29.885.918 Ft
azaz Huszonkilencmillié-nyolcszaznyolcvanétezer-kilencszaztizennyolc forint

erejéig, az alabbiak szerint:

E garanciavallalas alapjan a Bank feltétel nélkil és visszavonhatatlanul kotelezettséget
véllal arra, hogy az Onok elsd irasbeli felszolitasara, az alapjogviszony vizsgalata nelkdl,
a Bank vagy barmely mas fél altal timasztott jogi kifogas vagy vita ellenére, az Onodk
javara az Onok altal megjelélt 6sszegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent
megjelolt keretdsszege erejéig - fizetest teljesit, amennyiben a Bank 1056 Budapest,
VAci utca 38. cimére kiildstt irasbeli felszélitasukban Ugy nyilatkoznak, hogy az Onok
altal kovetelt 6sszeg azért valt esedékesse, mert a Megbiz6 a Szerzédés szerinti
kotelezettségét hataridében nem teljesitette, és ezen igénybejelentésiikkel egyltt a
kovetkezd okiratot nyujtjak be a Bankhoz:

«  Megbizét teljesitésre felszdlito levél masolata.

A Bank a garancidban meghatdrozott és benydjtott iratokat a téle elvarhatod
gondossaggal, kizarolag abbdl a szempontbdl vizsgalja meg, hogy kiilsé jegyeik alapjan
megfelelnek-e a jelen garancia feltételeinek. A Bank igénybejelentésik alapjan a fizetést

Folytatas a 2. oldalon I
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Garanciazszam: K88N002013WGIF

megtagadja, ha az eldirt okiratok nem kerlltek becsatolasra, vagy ha a benyujtott
okiratok kilsé jegyeik alapjan nem felelnek meg a jelen garancia feltételeinek.

Az igénybejelentés az Anok szamlavezetd hitelintézetén keresztul nydjtando be, a rajta
szerepld cégszer( alairas hitelességének igazolasaval.

A jelen garancia lehivasa esetén Bank a benyujtott okmanyokat azok kézhezvételét
kévetd 2 (kettd) munkanapon beltll megvizsgalja, és eléirasszerl igénybevétele esetén
bedlld fizetési kotelezettségét tovabbi 3 (harom) munkanapon belil teljesiti az Ondk altal
megadott bankszamlara. Ha a benydjtott okmanyok nem felelnek meg a jelen
bankgarancia eléirasainak, a Bank a fizetést megtagadja, és err6l Onoket a fenti 3
(harom) napos hataridén belll irasban értesiti. Az értesitésben a Bank a hianyossagok
korét megjeloli.

Jelen garancia keretosszege a garancia alapjan teljesitett kifizetésekkel automatikusan
csokken.

Ezen garancia 2014. julius 6-ig marad hatalyban.

A garancia igénybejelentésnek legkésébb a lejarat napjanak — ha e nap munkaszineti
vagy bankszlnnap, ugy az ezt megeléz6 banki munkanap - 14 h-ig kell megérkeznie a
Bankhoz.

Ezen idéponton tul beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesit, a fenti
idépontot  kovetben a jelen bankgarancia minden kulén jognyilatkozat nélkdl
automatikusan hatalyat veszti, azaz annak alapjan a Bankot fizetesi kotelezettség nem
terheli.

A garancia - a fent jelzett hatarnapot megel6zden is — megsz(inik, ha Onok egy
cégszerlien alairt nyilatkozatban a jelen kotelezettségvallalasunk alol felszabaditjak a
Bankot.

A garanciabol szarmazo igények - a Bank eldzetes hozzajarulasa nélkul - nem
engedményezhetdk, nem ruhazhatok at, nem zélogosithatoak el, és mas modon sem
ksthetdek le biztositékul. Amennyiben Onodk a Megbizoval abban allapodnak meg, hogy
a Megbizo személyét a Szerz6dés modositasaval megvaltoztatjak, a Bank a jelen
bankgarancia . alapjan fizetést kizarolag abban az esetben teljesit, ha a Megbizd
jogutodlasahoz a garancia megbizasi szerzédés és a jelen bankgarancia modositasaval

hozzajarul. )
MKB Bank Zrt.

Budapest, 2013. junius 18. ZALAEGERSZEG
3

MKB BANK ZRT.

Vas Laszlo Horvath Gabor
teriileti igazgato vallalati referens




MKB Bank Zrt.
8900 Zalaegerszeq,
Kossuth Lajos u. 22.

Telefon: (92) 550 690
Fax:(92) 550 695
www.mkb.hu

Garanciaszam: K88N002013WGIF

Garancia nyilvantartasi szama: MD1316900003
Referens: Horvath Gabor

OM / PM

Orszagos Vérellatéo Szolgalat
Budapest

Karolina ut 19-21.

1113

Tarqgy: teljesitési bankgarancia modositas

Ugyfelink, a ZAEV Epitéipari Zrt. (roviditett cégnév: Zaév Zrt., székhely: 8900

Zalaegerszeg, Millennium kéz 1., a cégjegyzék helye és szama: Zalaegerszegi

Torvényszék Cégbirdsaga Cg. 20-10-040034) megbizasabdl 2013. junius 18. napon

K88N002013WGIF szam alatt kibocsatott 29.885.918 Ft 8sszegl garanciank lejaratat
2014. szeptember 05-ig

meghosszabitjuk.
A garancia tovabbi eléirasai és feltételei véltozatlan tartalommal fennallnak.

Datum: Budapest, 2013. jdlius 23. , ,‘fi AEGERSZEG

3.
MKB BANK ZRT.

V/ h

Hegyiné Csorba lldikd

iOkvezetd

Halat: rof
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3. sz. melléklet — Felelosségbiztositasi szerzodés
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Levelezési cime:
Szerzbd) adészdma:

Biziositas tdrgya:

EPITES- £S SZERELES-

VONALKOD
Cimzett Neve

R Budapest
B]ZTOSITAS I.llcur?é\' won 1.
1234
12435
Birtosit: Groupama Garancia Biztosité Zirt.
Székhely: 1051 Budapest, Okidber 6. u. 20.
Cégjepyzékszam: CG.01-10-041071
Céphirdsig: Tévaros Cégbirdsdg
Addszim: 1020734%-2-44
" Szdmiaszdin: 11794008-20071099
Internet cinu: www.garanciahu
Szervezeli spység: Zaln Megyei Teritleti Igazgatasiy
8900 Zalacperszep, Kisfaludy u. 15,
Telofon: 92/549 840 Fax: 92/597 089
E-mail: zala@parancia.lu
Szerzédd, biztositot:  ZAEV Zrt. Szerzddésszdam:

£900 Zalaegerszeg, Millenniuwm k1.
10738885-2-20

T625 Pées, 291 74 hrsz-it beheriileri, termésgetben Pécs, Pacsirta u. 3. szdm alatt
saldthars 3.87¢ m2 alapteriiteti ingatanon megvaldsttandd regiondlis vérellits kigpont
Fiviteli dokumentdeididnak elkdscitése, ds kivirelegdsi munkdinak teljes koril elvégzése,
szekdgl rerverdi miivegetéssel ™

Bizlositott alvalialkozék: Keretszerzodés szerint

A biztositdsi szerzddés létrejittének datuma: 2013 év 06 hénap 21 nap
Rizlositds id6tartama: 2053 &v 06 hénap 21 nap 00. Gritdl 2014 &v 10 hémap 30 nap 24, drdig
Tovibhi 24 honap fedezet karbantartdsi munkdkra a 004 sz. ziradék szesint

Dolegi kirok fedezete
e SITTISE R

Létesités kdtisdge (VANRLEST GH) wooommimimmriniimimisies sttt
Onrészesedés
altalanos 150000 Fukdresemény

Feleldsséghiztositasi kirok fedezete

FelelGsségbiztosithsi kirok fedezete
Kariéritési limit (személysériléses és dologi kéroken dssreseny:

khreseményenkénti kértéritési Hmit «........ e 400 000 000 Tt

biztositds idotartamira vonstkozo kiréritési it ....... 600 000 000 Ft
Szublimit személysériléses kérokra ... 1 008 000 FUKATESEMENY .ovvinreremessesnisisssanasees 5 000 060 Fubirtositds tartama
Onrészesedés: szemétysérléses kirok Snrész nélkal, dotogi KATOK e e icoiarirnnnee. 1070 min, 50000 Fvkdresemény
Zaradékok szerinti fedezet

(02, Keresztfelelosség
Kanéritési limit (személyséritléses és dologi kérokra Bsszosen) a 11, fxjezetiel dsszevontan kezelve:

kdreseményenkénti Kartéritdsl Hnit s rrearnnt v & 000 000 FL

biziositds iddtartamara vonatkozd KAEHESE BT .ot 16 600 000 Ft

Onrészesedds: szemeélysériléses kirok dnrész nétkdl, dologi karok: .o 10% min. 50 000 Fiiciresemény
004. Karbantariasi munkdk kiterjesztett fedezete

Fedezeti tartam rerrernmeiennareees 24 RODAP

A kétvény sszesen 2 srémozott oldalbél &l
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EPITES- ES SZERELES-
BIZTOSITAS

Szerzodésyzam:

Onrészesedss ... . a dologi kérok fedezetével megegyezben
102, Fald alatti k{\bule}\q cséxudéke.k és w\uh berenduzéx,ek
106. Szakaszosan kivitelezett, mvomvonalas Jétesitmények

Maximdlis szakaszhossz .. SRS PRTI R ||| § 1110 13
112, Tizvédelmi mlcz.lwdcwrc vonatkom ciofnisok )

Raktéregységenként tirothatd maximdlis vagyonériék ... 10 000 800 Fi
117. Viz és szennyvizvezetekek, valanint egyél 16hd alatti csbvezetékek
119, A biztositott megtévs, sajit mlajdontt, vagy feletds megdradsre, taroldsra dtvett vagyontdrgyai

Bixtositisi dsszeg 25 600 600 Kt
120, Rezgések, valamint aldtdmaszidsok gyengdiése, vagy eimozdulasa

Biziosildsi Ssszeg 25 GO0 0460 Tt
Egyedi lopds-zdradék szabadban tiroll vagyontirgyak fedezetére

Biztositasi dij:

Dijtétel: 1,98 ezrelék
Biztositasi s2erz8085 difa cooevrroceievc s 202 480 Ft

Biztositasi dijak esedékessége &s az eseddkessépkor fizelendd részleiek

Epyszeri, egydsszegit: 2013 év 06 10 2L BAD crovvierririmeniensssissssnsssessissssssonssens 1 382 480 T

D70t MODIA oivviinriiririn s iemi s et ses e e b s s banki utnlas

A jelen kétvénnyel létrejbti biztositdsi szerzddis elvalasathmtatlan részét képezi a biztositdsi ajaniut, az adatkdzidk, o
Kockdzatfelmérd adatlapok, valamint az alabbi biztosfitsi feftételelk:

A Vagyonbiztositds Altaldnos Szerz8dési Foltételed (VASZF)

Epités- és Szerelésbiziositis Feltételei (EPSZER)

002. Keresztfeleldsség

004. Karbantartdsi munkdk kiterjesztett fedezete

102, Fold alatti kdbelck, cstvezeiékek és epyéh berendezések,

106. szami zéradék: Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas 1éfesiiménysk

110. Csapadékviz, mages vizailds és drviz elleni biztonsigi intézkedésck

112, Thzvédelmi intézkeddsekre vonatkozd eldinisok

117, Viz- &s szennyvizvezetékek, valamint egyéb {0ld alatii csdvezettkek

119. A biztositott meglévb, sajat tulajdont, vagy felelds megdrzésre, taroldsra tvett vagyontirgyni
120. Rezgések, valamint alitimasztisok elmordulasa, vagy gyengilése

Lo és ziradék: a szabadban tirolt termékek topaskara zdradék.
VED zéradsk: Kdriéritési limitosszegek a betdréses lopds- és rablasbiniositds esetében

Kelt: Zalacgerszeg, 2013 év 06 16 19 nap

A kistvny dsszesen 2 szamozott oldalbsl alt
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4. sz. melléklet — Aktualizalt és Jovahagyott iitemtery
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From ZAEV Zrt.

Biztosité

BIZTOSITOI NYILATKOZAT

A Groupama Gurancie Bigtesitd Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Oktéber 6. u. 20.) jelen
nyilatkozat alairasaval igazolja, hogy a ZAEY Epitbipari Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg,
Millenninm kiz 1.) megkdtésre kerild valamennyi £pités— &5 szerelésbizlositasa v, C.AR
(Contractors All Risks, azaz minden kockazaira kiterjedd) rendszerls, igy a 2013.06.19-1
datummal, 1 282 480,- F1. dijosszegpel a,, 7625 Pécs, 291 7/4 hrsz-i belteriileti, termeszethen
Pécs, Pacsivta u. 3. szdm olase  taldlhaté 3.874 m° wlapteriiletii ingatlunon megvaldsitendd .
regiondlis vérelldtd kizport kiviteli dokumentdcijanak  clkdszitése, ds  kivitelazési
munkdinak teljes kovii elvégrése, szakigi terverdi mifvezetdssel. ” targyban létrejott Bpités-
és szerelésbiztositas is. ‘

Fenti igazolast & ZABV EPITGIPARI Zit. kérésére adtuk ki

Zalaegerszeg, 2013.08.01.

STEN
Csentel lmre 2+
teritleti igazgato

CiM: 1146 BUDAPEST, ERZSEGET KIRALYNE 1A 1C
THLEFON; 436 1 462 3766 - TRLEFAX: <36 } A62 3700 - H-mait: infoi@greupamegarancie by — /sh: wiww. groupatingsrancis hy
TARSASAG SZEKEELYE: 1051 BUBAPEST, OXTGBER 6, UTCA 20, » FOVARGS] BIROBAT, MINT CEARIROSAG: 00, 01-30-043071
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Az QTP Csoport parinere



Jegyzokonyv

Késziilt az Orszagos Vérellato Szolgalat altal 01/OVSZ/2013. szamon, ,, TIOP kivitelezés” a
TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001.  kodszamu  program  keretében”

megnevezéssel, a

kozbeszerzésekrol szolo 2011, évi CVIIL térvény (Kbt.) Harmadik Része alapjan inditott
nemzeti értékhatart eléré értéki nyilt kdzbeszerzési eljaras 1. része tekintetében az eljaras
eredményeként a ZAEV Epitoipari Zrt.-vel kétendd OVSZK/259-198/2013/3200 iktato szamu
szerzddés alairasakor 2013. augusztus 1. napjan az Orszagos Vérellatdo Szolgalat hivatalos
helyiségében (1113 Budapest, Karolina u. 19-21., ,,A” épiilet, 1. emelet, Targyalo L.).

A ZAEV Epitbipari Zrt. a szerz6dés mellékletét képezé dokumentumokat a szerzodéskotésre
benyujtotta, azonban az Orszagos Vérellatdé Szolgalat az alabbiak tekintetében kiegészitésre,
modositasra, pontositisra kéri fel a ZAEV Epitdipari Zrt.-t annak érdekében, hogy a
szerzddéshez csatolt mellékleteket teljes értékti dokumentumként be tudja fogadni:

o A szerzdédés 4. szami melléklete mellé kérjiik benyuljtani az ajanlat - illetve a
hianypétlas - keretében benyujtott pénziigyi titemtervet a szerzodéskstés idépontjara

aktualizalt datumokkal kiegészitve.

k.m.f.

ZAEV Epit6ipari Zrt.

z%skez Gébor _”Pap Ferenc

véllalkozé/ 1 fomérndck termelési igazgatzo-helyettes

Orszagos Vérellato Szolgalat

Csongradi Csongor ‘Vékc_my Péter
pénziigyi vezetd projektmenedzser

1. oldal Gsszesen: 1 oldal
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