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KIVITELEZESI SZERZODES

amelyet 1étrejott egyrészr6l az  Orszagos Vérellaté Szolgalat
székhelye: 1113 Budapest, Karolina ut 19-21.
Adoszédma: 15329365-2-43
Kinestari szdmlaszama: 10032000-01491742-00000000
Képviseli: Bayerné Dr. Matusovits Andrea mb. f6igazgatod
mint Epittetd, (a tovabbiakban: Megrendel§),

masrészrol a(z) Kivitelez6 neve: HYDRO-STATE Szolgaltaté Korlatolt
Felelosségu Tarsasag
Kivitelez6 székhelye: 1074 Budapest, Huszar utca 4. 2. em.
.
Kivitelez6 elérhetésége: hydro-state@hydro-state.hu
Kivitelez6 képviseldje: Frohlich Gabriella Miiszaki Igazgato
Kivitelez6 cégjegyzékszama: Cg.01-09-925127
Kivitelezd regisztracios szdma: BU14899047
Kivitelez6 adészama: 14899047-2-42
Vallalkozé kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartési
szdma 34A34129
Kivitelezo pénzforgalmi szolgéltatdja: Sberbank
Magyarorszag Zrt.
Kivitelez6 pénzforgalmi szamla szadma: 14100048-
14856549-01000007
mint Kivitelezé (a tovdabbiakban: Kivitelezo)

(a tovabbiakban egyiittesen Felek) k6zott az alulirott napon és helyen, az alabbi tartalommal:

I. ELOZMENYEK

A Megrendel6, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapjan 22/OVSZ/2018. szamon
kozbeszerzési eljarast folytatott le ,,Székesfehérvari Teriileti Vérellato felijitasa” targyban.
A benyujtott ajanlatokat megvizsgald birald bizottsag javaslata alapjan, a Megrendel$, mint
ajanlatkéré dontése szerint ezen eljarast a Kivitelez6 megnyerte. Az eljards eredményérél
s7010 irésbeli 6sszegezést az ajanlatkérd 2019. majus 6-an kiildte meg az ajanlattevéknek.

A fentiek alapjan az ajanlattételi felhivasban és az ajanlattételi dokumentacioban, valamint a
Kivitelez6 ajanlataban rogzitett feltételeknek eleget téve a Felek az alabbi szerzodést kotik:

IL. A SZERZODES TARGYA, MUSZAKI TARTALMA, AZ ELVEGZENDO
MUNKAK MUSZAKI SZINVONALA

1. A Megrendelé megrendeli, a Kivitelezd pedig elvéllalja az Orszagos Vérellato
Szolgalat Székesfehérvari Teriileti Vérellato (8000 Székesfehérvar, Seregélyesi ut 3.)
éptilete felujitadsi munkdinak elvégzését 2019. december 17-ig (lasd VIIL./3. pont).
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A Kivitelez6 a szerzddés teljesitését a Kivitelezd nyertes ajanlata és a Megrendeld
utasitisai szerint a hatdlyos jogszabalyoknak, szabvanyoknak, hatdsagi eléirdsoknak és
szakmai szokasoknak megfelel6en koteles végezni.

Amennyiben a Felek altal nem rogzitett mindségi, illetve miszaki tartalmat érintd
kérdés meriil fel, ugy a Kivitelezdé koteles a Megrendelét és a Miuszaki Ellen6rt
haladéktalanul {rasban tajékoztatni, majd a Megrendel6 jelen szerzddést alaird
képvisel6je (vagy az altala meghatalmazott személy) irasbeli utasitasnak megfeleléen
koteles eljarni. A Kivitelez6 kizardlag a Megrendeld jelen szerzddést alaird
képvisel6jének (vagy meghatalmazottjanak) elézetes irasbeli engedélye esetén jogosult
a munkat a kiviteli tervdokumentéacidban foglaltaktdl eltéréen végezni.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzédéses ar a szerz6dés mellett a Megrendeld
altal atadott dokumentumokban megjelenitett miiszaki tartalom és muszaki szinvonal
teljes korli megvaldsitasara vonatkozik, fliggetleniil a koltségvetés vagy a felsorolt
kiegészit6 dokumentumok esetleges hibaitdl, hidnyaitol.

A feladat teljesitéséhez sziikséges minden kapcsoloddé munka, személyzet,
mindségvizsgalat, anyag, gép, berendezés, felszerelés, épitéshelyi berendezés,
segédszerkezet, stb. teljes korli biztositésa a Kivitelezd feladatat és koltségét képezi a
szerzOdés szerinti egy6sszegl dijért. A szerzddéses ar tartalmazza a munkateriileten
torténd munka elvégzésének megkezdésével, a kivitelezés megvaldsitdsdhoz sziikséges,
valamint a szerz6dés alapjan elkésziilé épitési munkak kivitelezésével kapcsolatban
felmeriil6 valamennyi koltséget (ideértve a meglévd épiiletrészek €s berendezések
megovasanak — pl. csomagolds, letakaras — koltségét, valamint a kapcsolodo hatosagi
lgyintézések és engedélyek - pl. népegészségligyi, tiizoltdsagi engedélyek -
beszerzésének koltségét is).

A felvonuldsi és a meglévs épiiletrészek megovasa érdekében sziikséges

létesitményeket — amennyiben azok az épitési munkéak elvégzéséhez sziikségesek — a
Kivitelez6 koteles telepiteni, tizemeltetni €s elbontani sajat koltségére.

A Kivitelez6 a jelen szerz6dés 1X/1.2. pontjaban meghatdrozott szerzédéses értéken
feliil dijtobblet igénnyel nem léphet fel.

A Kivitelezé és alvallalkozoi altal beépitett anyagok, berendezések, felszerelések a
beépitéssel, beszereléssel a Megrendeld tulajdondba mennek 4t a szerzédéses érték
Megrendel6 altali maradéktalan kiegyenlitését kdvetden.

A telken 1évd és a meglévo kornyezeti allapotot, valamint az épiilet allagat és meglévo
allapotat a Kivitelezének védenie kell.

II1. A KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI

A Kivitelez6 kotelezettsége, kiilondsen:

1.

a kivitelezési tevékenységet, tovabba a szerzodésbe foglalt valamennyi kotelezettségét
johiszemiien, a szerzGdéses eléirasok, a jogszabalyok, a kiviteli terv, valamint a hatosagi
és egyéb elbirdsoknak, utasitdsoknak megfelelden teljesiteni. A jogszabalyi eldirdsoknak
valé megfelelés pénziigyi kovetkezményei a Kivitelezot terhelik,

végrehajtani a Muszaki Ellenér és a Megrendel6 altal a szerzédés teljesitéséhez adott
utasitasokat,
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a kapott utasitasok és a hatdlyos jogszabalyok illetve a kiviteli tervek kozotti
ellentmonddst haladéktalanul jelezni a Megrendelé fel¢,

felelni a munkaért és annak kivitelezéséért a munkakezdés napjatol addig a napig
(beleértve azt a napot is), amelyen a munkat befejezettnek nyilvanitjak és elfogadjak (a
munka akkor szamit befejezettnek, ha a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarult),

a Kivitelezd feleldssége, hogy a kivitelezés soran a személyi, vagyoni vagy kornyezeti
karosodasok mértéke a lehetd legkisebb legyen,

a munka elvégzésével kapcsolatban vagy Osszefliggésben 1évé létesitményeiben,
szomszédos ingatlanon vagy ingatlanban, kozteriileten vagy az épililetben okozott
karokért felelni, tovdbba a Megrendel6 egyéb létesitményeiben vagy tulajdondban
okozott karokért, amennyiben ezeket a munka kivitelezése kézben okozta és a Kivitelezo,
vagy alkalmazottai, munkasai, alvallalkozéi, beszallitoi hanyagsaga, gondatlansaga vagy
nem koriiltekintd eljarasa miatt kovetkezett be,

kialakitani a munkateriileten a jogszabalyoknak megfeleld6 munkarendet,
munkakoriilményeket és munkavédelmi szabalyozast, és a munkahelyet ugy kételes
megyvilagitani, hogy a munka kivitelezése szabalyszer(i €s folyamatos lehessen,

a biztonsdgos munkavégzés feltételeinek, az épitési és felvonulasi teriilet vagyon-,
kornyezet- ¢€s tizvédelmének biztositdsa, valamint a munkavédelmi el6irasok betartasa.
Az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére koteles megteremteni. A Kivitelezd
koteles gondoskodni arrol, hogy a munkdk kapcsan a személyek testi épsége
biztonsdgban legyen, a személyi sériilések esélye minimalis legyen. A kotelezettségeinek
megszegésébol, valamint a nem megfeleléen végzett tevékenységbdl eredd bérkinek
okozott karokat a Kivitelez6 viseli,

a Megrendelé kérésére barmely, a munkateriileten tartézkodd, nem megfeleléen
képesitett vagy alkalmatlan sajat, alvallalkozéi vagy beszallitoi személy haladéktalan
eltavolitasa,

amennyiben a megvalositashoz a kivitelezés sordn valamely engedély beszerzése
sziikséges, azt a Kivitelez6é a Megrendeld felhatalmazédsa alapjan sajat koltségén koteles
1idében beszerezni,

biztositani a Megrendeld vagy altala felhatalmazott barmely személy bejutasat a
munkateriiletre, akinek kotelessége a teriileten valé tartdzkodasa idején a Kivitelezé altal
rogzitett szabalyokat betartani,

biztositani, hogy amennyiben ipari titokvédelmi okok nem tiltjak, a Megrendelé altal
elézetesen irasban megnevezett személyek — amennyiben a kivitelezésre vonatkozd
organizacids szabalyok masként nem rendezik — korlatozas nélkiil mozoghassanak a
munkateriileten. Kiiléndsen indokolt ez abbo6l a célbol, hogy a munka miveleteket
¢s/vagy a felhaszndland6 anyagokat megvizsgaljak,

a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassigat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzékdnyvben
rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni,
ennek elmulasztdasdval 4tvallalja a hianyossdgok megszlntetésének kotelezettségét
valamint a hianyossdgokkal kapcsolatos minden egyéb feleldsséget is,
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kézremlkodni a Megrendelével a kivitelezési munkdk megkezdésének hatdsagi
bejelentésében,

a kornyezetvédelmi eléirdsok betartasanak folyamatos dokumentalasa,

a szerz6désben meghatarozott tartalommal, hiba és hianymentesen a szerz6dott
munkat elvégezni,

alvallalkozoit a Kbt. szabalyainak megtartasaval foglalkoztatni. A Kivitelezd
alvallalkozoiért teljes korli anyagi és egyéb feleldsséggel tartozik,

jelentést késziteni a munkdk alldsarél a Megrendeld altal igényelt idokozonként
részletezettséggel €s formaban, az e-napldt a jogszabalyban eldirtak szerint vezetni,

a munka megfeleld mindségi szintjének biztositasa érdekében a Megrendeld altal mar
jovahagyott berendezések, szerelési rendszerek, anyagok beépitése soran a gyarté altal
eléirt technoldgiai utasitdsokat szigorian betartani, a sziikséges specidlis szakképzettségli
munkaerét, valamint az el6irt célszerszamokat kitlizési €¢s mindségellenérz6 eljarasokat
alkalmazni,

a kiilonbdzé épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamos-
ipari termékek, illetve berendezési targyak szdrmazasi helyét, mindségtanisitasat,
valamint markaazonositasat hitelt érdemlé dokumentumokkal megrendelésiik (a sajat
feleldsségére legkésdbb a beépités) elott igazolni,

biztositani a Megrendelé szamaéra, hogy barmely id6pontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek ¢és berendezések mindségét, gyartasi
helyszinét, fazisait,

a hatosagi ellenbrzéseket lehetévé tenni az épitési helyszinen,

idében intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon ¢és ellendrzéseken, amelyek a
Kivitelez6 felelosségi korébe tartoznak, a Megrendel6 €s a hatosagok részt vehessenek,

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi
megfelel6ségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szaméara elmarasztald, a
vizsgélat, bontas, csere koltségét viselni és a Megrendeld altal elrendelt bontast vagy
cserét haladéktalanul elvégezni,

irasban kozolni a Megrendel6vel a szerzddés teljesitését (készre-jelentés) 8 naptari
nappal a munka befejezése elott,

idében meghivni a miiszaki atadas-atvételi eljaras résztvevdit,

az ¢épitéshelyi berendezéseket, segédszerkezeteket felépiteni, {izemeltetni, a
munkaélatok befejezése utan elszallitani, helyiiket teljes koriien helyredllitani,

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan dsszegytjteni €s sajat
koltségére elszallitani (az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel
rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasara/elszallittatasara a Kivitelezé kotelezett),

a munkateriiletet folyamatosan takaritani, tisztdn tartani. E kotelezettségének
teljesitése soran a Kivitelez6t érd, illetve a tevékenységével vagy mulasztisaval altala
masnak okozott karokért kartéritési vagy barmineml helytallasi kotelezettség a
Kivitelez6t terheli.
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a bontott anyagokkal az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol
sz0l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat betartani, valamint
a jogszabaly szerint elszdmolni,

a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekr6l a Miszaki Ellendrt az eltakarasi
munkalatok megkezdése elbtt legalabb 3 munkanappal elobb értesiteni €s lehetdvé tenni a
Miiszaki Ellendr szdmdra, hogy azokat ellenérizze. Ha a Miszaki Ellenér ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, gy a Kivitelezd jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara részletes és attekinthetd fotddokumentacié mellett, de az eltakart
munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik,

allandé helyszini képviselje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a szerzédéses munkak végzése soran, valamint azt meghaladéan is annyi ideig,
amennyit a Megrendel6 sziikségesnek tart a Kivitelezd kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében,

a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetoket és iranyitdkat, tovabba
szakképzett, betanitott és segédmunkaerét biztositani, amely a szerzddés szerinti
kotelezettségeinek megfelel és id6ben 16rténd elvégzéséhez sziikségesek, gondoskodni
arr6l, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett munkékban is csak szabalyosan
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt,

a rendszeres (heti 1 alkalommal tartandd) és a legaldbb 2 munkanappal eldre kitlizott
eseti megrendel6i kooperaciokon pontosan megjelenni,

az anyagot, terméket, munkarészt ,,zarolni”, elkliloniteni és haladéktalanul intézkedni
azok eltavolitasardl, cseréjérél, amennyiben a Megrendelé a muszaki ellenérzés soran
valamely anyagot, szerkezetet (beépités ¢ldtt vagy utan) félkész- vagy kész munkat
hibasnak, nem megfeleldnek itél, és err6l az épitési naploba bejegyez vagy ezt levélben,
faxon, jegyz6konyvben jelzi,

az el6irt és a Megrendelé altal sziikségesnek itélt, a Kivitelezd altal készitendd
mindségtanisitasokat, mint az épitkezés hivatalos dokumentumait a Megrendeldnek
atadni, az eléregyartott berendezés, gép, termék, alkatrész, mobilia stb. esetén legkésébb
a beépités el6tt, helyszinen késziil6 munkarész esetén a munkarész elkészitését és
mindség-ellendrzését  kovetden, de legkésébb a vonatkozé késziiltségigazolasi
jegyz6konyv mellékleteként. Ennek hidnydban a munka késziiltségigazolasat a Miiszaki
Ellenér megtagadhatja,

a miszaki atadas-atvétel dokumentumaihoz sziikséges szakhatosagi hozzéjarulasoknak
beszerzése és Osszedllitdsa a Megrendeld részére,

a projekttel kapcsolatos rendezvényekre, PR- és média anyagokhoz adatszolgaltatas
céljabdl a Megrendel6 rendelkezésére allni,

a jotallasi id6 alatt felmeriilé és a Megrendel6 altal jelzett hibak, illetve hidnyossagok
kijavitdsdhoz, elharitdsahoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni, a
javitdsokat a Megrendel6 irasban atadott igényei szerinti hataridére elvégezni,

haladéktalanul jelenteni a munkak megvaldsitasat, céljat befolyédsold koriilményeket,
az litemezéshez viszonyitott eltéréseket,

az alvallalkozé altal végzett munkaval kapcsolatban a Kivitelezonek adott
megrendeldi és a miiszaki ellendri utasitiasokat az alvallalkozodjanak tovabbadni, mindent
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megtenni annak érdekében, hogy a kivitelezési munkak megvaldsitési folyamataban mar
elkésziilt vagy folyamatban 1év6 munkakat az id6jaras hatésaitol (eso, fagy, meleg stb.)
megvédje. A fenti kotelezettségeinek elmulasztasédbol eredd valamennyi kart a Kivitelez6
haladéktalanul koteles sajat koltségén elharitani,

a hatdsagok, hivatalok felé torténd adatszolgaltatasok kapcsén a Megrendel6 részére
haladéktalanul a megfeleld informaciéval rendelkezésre allni,

amennyiben a kivitelezés folyaman a Megrendel6 célszeriitlen, szakszeriitlen vagy
gazdasagtalan utasitast adna, a Kivitelez6 koteles figyelmeztetéssel €lni. Ha a
Megrendeld a célszeriitlen, szakszeriitlen, gazdasagtalan utasitast fenntartja, az utasitas
teljesitésének Osszes kovetkezménye a Megrendelét terheli. A figyelmeztetés
elmaraddsabol eredd karért a Kivitelez6 felel. A Kivitelezd a Megrendeld utasitsa szerint
nem végezheti el a munkat, ha az jogszabély vagy hatosag rendelkezésébe litkdzik vagy
az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteti,

elkiilonitett helyen az Osszes termékmintat biztositani a helyszinen a Megrendeld
szamara a kivitelezés teljes ideje alatt. A termékmintak alapjan t6rténd dontéseket idében
bekéri a Megrendel6tdl, kifejezetten figyelve (mar a kivitelezés legelején) az egyes
termékek rendelési/gyartasi/szallitasi id6 igényére, amely nem lehet elutasitd hivatkozasi
alap egyik termék/anyag esetében sem,

jelen szerzédés aldirasaval a Kivitelezd elismeri, hogy a szédméra atadott
dokumentaciot megismerte, megértette, az alapjan a betervezett muszaki tartalmat
tovabbi dokumentaciok nélkiil is minimum a terv szerinti mindségben é€s miiszaki
szinvonalon kivitelezni tudja.

IV. A MEGRENDELO JOGAI ES FELADATAI

1. A Megrendel6 jogosult:

1.1,

1.2.

A Kivitelezének a jelen szerz6désben vallalt feladatai ellatasaval kapcsolatos
tevékenységét onalloan vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni
olyan modon, hogy a Kivitelez6 teljesitését a Megrendeld ezirdnyu tevékenysége ne
akadalyozza.

A Megrendel jogosult a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-a alapjan a Kbt. 138.
§ (2) és (3) bekezdésében foglaltak teljestilésének ellendrzésére.

2. Megrendeld koteles:

2.1.
2.2
2.3.

A Kivitelez6 részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet biztositani.
A Kivitelez6 részére a szerz6dés szerinti dijat megfizetni.

A Megrendeld feladata 2 példany kiviteli tervdokumentacié szolgaltatasa a Kivitelezo
részére.

3. Megrendeld utasitasi joganak gyalkorlisa:

3.1.

A Kivitelez6 koteles a Megrendel6 4ltal adott valamennyi utasitast teljesitent, eltekintve
attél, ha ez jogszabaly, hatdsagi rendelkezés megsértésére avagy a vagyonbiztonsag
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(ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszeriien
megtagadhatja a Kivitelezd az utasitas teljesitését. A Megrendel6 vagy barmely nevében
eljar6 személy célszerltlen és/vagy szakszeriitlen utasitdsara a Kivitelezd koteles
Megrendelé jelen szerzédésben megnevezett kapcsolattartdjdnak a figyelmét
haladéktalanul irdsban felhivni. Amennyiben felhivds ellenére is fenntartja a
Megrendel6 az utasitast, ugy koteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitas teljesitését
jogszerlien megtagadhatja a Kivitelezo.

A Megrendelé utasitasai a teljesitést nem tehetik terhesebbé a Kivitelezé szamara. A
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 teljesitésének terhesebbé tételét kiillondsen nem jelenti
az a koriilmény, ha olyan utasitast ad a Megrendeld, mely azt a célt szolgdlja, hogy a
szerzOdés teljesitése alatt is a lehetd legteljesebb mértékben mitkédjenck a meglévd és
betervezett rendszerek.

Felelos miiszaki vezetd, miiszaki ellenor

A Kivitelez6 koteles a vonatkozo jogszabalyi elbirasok szerinti, valamint az ajanlatban
bemutatott felelés miiszaki vezet6t kinevezni. A Kivitelez6 koteles biztositani, hogy a
felelds miiszaki vezeté a kotelezettségét a vonatkozd jogszabalyokkal 6sszhangban
teljesitse.

A munka folyamatéra vonatkozo minden jovahagyast, megtagadast, utasitast, értesitést a
Kivitelezd részére kézbesitettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha azt a felelds
miszaki vezetd vette at a Megrendel6tol.

A felelés miiszaki vezet6 koteles a Megrendeld képvisel6jét, a Tervezdket €s a Mszaki
Ellenéroket az e-napléba meghivni, a kooperaciokon, valamint a muszaki ellenér altal
kezdeményezett valamennyi egyéb egyeztetésen személyesen részt venni, és részvételét
az elektronikus épitési naploba tett bejegyzéssel igazolni. Amennyiben a felelds
miszaki vezetd a kooperacion vagy egyeztetésen személyesen nem jelenik meg, a
Megrendel6 jogosult a kivitelezési munkakat a kovetkez6 kooperacio, illetve egyeztetés
idépontjaig felfiiggeszteni. A munkalatok felfiiggesztésének iddtartama a teljesitési
hatdridébe beleszamit (azt nem modositja).

A Kivitelezé altal igénybe vett felelés miiszaki vezetének magyar nyelven anyanyelvi
szinten kell kommunikdlnia, vagy a Kivitelezének a felelds muszaki vezetés soran
folyamatosan szaktolmacsot kell biztositania. A szaktolmacs igénybe vételének
valamennyi koltsége a Kivitelez6t terheli, amelyet a vallalkozdéi dij tartalmaz.

A szakagi felelés miszaki vezetd személyének megvaltoztatdsa esetén arrol
haladéktalanul értesiteni kell a Megrendel6t. E korben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében
foglaltakra, tovabba a Kbt. 141. §-ara figyelemmel kell eljarni. Felek rogzitik, hogy a
Kbt. 138. § (3) bekezdésének alkalmazidsa kapcsdn a Kivitelezé irdsban kételes a
szakember lecserélését megel6zden a Megrendeld részére a Kbt. 138. § (3) bekezdése
szerinti jogszabalyi feltételek fennallasat irdsban igazolni, a sziikséges indokolassal €s
dokumentumok csatoldsaval.

A szakagi felel6s miiszaki vezetd cseréje a szerz6dés modositasat vonhatja maga utan a
Kbt. 141. § szerinti korlatozasokkal.



OVSZK/1725-15/2019/3200
SZMU/2018/00221

4.6. A Kivitelezé szakagi felelos miiszaki vezetje, akinek a tekintet¢ben a
magyarorszagi kamarai regisztraciot a Kivitelezo a szerzodéskotéskor igazolja:

4.6.1. Magasépitési felelds miiszaki vezeto adatai:

Név: Szabg Istvan

Felel6s miiszaki vezetsi néviegyzéki szam: MV-E 07-20314

Cim: 8142 Urhida, Kossuth L.u.172.

Telefon: + 36-20/343-1780

E-mail: hydro-state@hyrdo-state.hu

4.6.2. Epitmény- és épiiletgépészeti felelds miiszaki vezetd adatai:
Név: Frohlich Gabriella

Felel6s miiszaki vezetdi néviegyzéki szam: MV-Ep/EG/07-51708
Cim:2484 Agard, Balatoni u. 109.

Telefon:+36-20/2181-400

E-mail:hydro-state@hydro-state.hu

4.6.3. Epitmény- és épiiletvillamossagi miiszaki vezeté adatai:
Név: Torok Jend Péter

Felel6s miiszaki vezetdi néviegyzéki szam:MV-Ep/EV/07-50978
Cim: 8000 Székesfehérvar, Szilva u. 102.

Telefon: + 36/20-929-2135

E-mail: hydro-state@hyrdo-state.hu

4.7. A Megrendeld szakagi miiszaki ellen6rei elérhetéségi adatait kiilon melléklet (3. sz.
melléklet) tartalmazza.

V. A TELJESITES HELYE, AZ EPITESI MUNKATERULET

1. A Megrendeld az épitési munkateriiletet a Kivitelez6 részére a szerzédés teljesitéséhez
alkalmas allapotban koteles atadni a jelen szerz6dés VII./1. pontjaban foglaltak szerint.

A Kivitelez6 kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljards soran a Megrendeld altal jelen
szerz8dés tekintetében megjelolt épitési munkateriiletet megismerte, a munkateriilet
munkavégzésre vald alkalmassagat jelen szerz6dés aldirasaval elismeri. A Kivitelezd
kijelenti tovabba, hogy a munkateriilet részeit az épitdipari szakvallalatoktol elvarhato
gondossaggal megismerte, nem merilhetnek fel olyan koériilmények, amelyek lassitanak
a munkavégzését, vagy a Megrendelé szdmara Dbarmiféle tobbletkoltséget
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eredményeznének. A Kivitelez6 nem valik jogosulttda semmiféle tobbletdijazasra a
vallalkozoi dijon feliil, amennyiben a Kivitelezé hibas vagy nem kelléen gondos
helyzetfelmérése miatt nehézségek meriilnének fel a teljesités soran.

A szerzédésben meghatarozott munkatertileteket a Kivitelezé dijmentesen hasznélhatja
addig, ameddig ez a munka kivitelezéséhez sziikséges. Barmely egyéb teriilet
hasznalatanak koltsége a Kivitelez6t terheli. A haszndlat utan, legkés6bb a munka
befejezésének ¢s atvételének iddpontjdban a felvonuldsi teriiletet az eredeti
kérnyezetnek a leheté legkozelebbi allapotahoz, a Megrendelének megfeleld modon
kell visszaadni.

A Kivitelezé koteles gondoskodni a munkajahoz sziikséges szocidlis létesitmények,
tarold teriiletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasarol, valamint a munkavégzeés
befejezését kovetden ezek elbontasardl és elszallitdsarol. A Kivitelezd koteles
gondoskodni tovabba az épitési munkalatokhoz sziikséges valamennyi technikai jellegli
segédszerkezet telepitésérol, helyszinen tartdsardl, mozgatasarol és a munkavégzés
befejezésekor a munkateriiletrél torténd eltavolitasardl.

A Kivitelez6 koteles a munkéjat Ggy végezni, hogy a szerzédéssel nem érintett, meglévo
szerkezeteket, és természeti- illetve épitett kornyezetet megovja. Ezeket a munkékat
legkésébb a kivitelezés készre-jelentésének napjaig el kell végeznie a Kivitelezonek.
Amennyiben ¢z nem t6rténik meg, a Megrendelé jogosult més kivitelezovel
elkészittetni, és a bekertilési 6sszeget a Kivitelezo felé kiszdmlazni.

VI. EPITESI NAPLO

Az épitési naplot (e-napld) az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor kell
megnyitni, és az €pitSipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (Epkiv.) szerint kell vezetni.

A munkateriilet dtadasat a Felek az €pitési naploban rogzitik. A munkateriilet atadasaval
egyidejlileg a Kivitelez6 és a Megrendelé meghatarozza a kooperaciok idépontjait is. A
Megrendelé szavatolja, hogy a munkateriilet — a kivitelezési szerzddésben és az
ajanlattételi dokumentacioban foglalt hasznalati, miiszaki korlatozasokat figyelembe
véve — munkavégzésre alkalmas allapotban a Kivitelez6 rendelkezésére all a kivitelezési
munkék teljes idGtartama alatt.

VIL A TELJESITESI HATARIDO, UTEMEZES

A Megrendelé a munkateriiletet a szerzédés hatalyba lépésének napjat koveto 15.
napon beliil bocsatja a Kivitelez6é rendelkezésére munkavégzésre alkalmas allapotban.
A Kivitelez6 a helyszini kivitelezési munkakat a munkateriilet rendelkezésére
bocsatasat kvetden kezdheti meg.

A kivitelezés idétartama: A munkateriilet Kivitelezo részére torténé rendelkezésére
bocsatasanak napjatol 2019. december 17.

Végteljesitési hataridé: A sikeres muszaki atadas-atvételi eljards befejezése/lezarasa.
Ennek id6pontjai a készre-jelentés, a muiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése, majd a
jegyzokonyvezett hibak kijavitdsdnak visszaellen6rzését kovetden a lezdras.
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Amennyiben a lezards soran a Megrendel6 atveszi az elvégzett munkdkat, ugy azok
hataridore teljestiltek.

Amennyiben a Kivitelezé a teljesitési hataridét nem tudja tartani, ugy haladéktalanul,
koteles a Megrendel6t errdl irasban tajékoztatni a késedelem okéanak feltiintetésével, és
a varhaté késedelem megjel6lésével (a tovabbiakban: ’akadalykozlé levél’). Az
akadalykozlé levél a szerzédés szerinti teljesitési hataridét nem modositja, a
Megrendel6 késedelmes teljesitésbol eredd térvényes és szerzédésen alapuld jogait nem
érinti.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a végteljesitési hatdrid6hoz képest 1d6 eldtti
teljesitést elfogad.

A Megrendelé barmely koézbensé intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével
kapcsolatos késedelmének jogkdvetkezményeként a Felek a Kivitelezd részére nyitva
allo teljesitési hataridé automatikus meghosszabbitasat kotik ki. A teljesitési hataridd
ilyen esetben f6szabalyként a Megrendeldi késedelem id6tartamaval egyezik meg. A
Megrendel6 késedelme esetén a Kivitelezd koteles a Megrendeldvel egyeztetést
kezdeményezni ¢és allaspontjat kézolni a Megrendel6vel. A Felek az egyeztetésekrdl
jegyzOkonyvet készitenek, amelyet mindkeét fél alair.

VIIL. MUSZAKI ATADAS-ATVETELI,ELJARAS, AZ li;PiTESI MUNKATERULET
ATADASA, UTOFELULVIZSGALAT

Jelen szerzédés keretében megvaldsulé épitési beruhazés épitdipari kivitelezési
tevékenységének befejezését, azaz a készre-jelentést kovetdéen muszaki 4tadés-atvételi
eljarast kell lefolytatni. A mUszaki atadas-atvételi eljaras célja annak ellendrzése, hogy a
Megrendel6 és a Kivitelez6 kozotti kivitelezési szerzodés targya szerinti épitési
tevékenység vagy a technoldgiai szerelés a szerzddésben €s jogszabdlyban el6irtak
alapjan, a kivitelezési dokumentacidban meghatdrozottak szerint maradéktalanul
megvaldsult-e, és a teljesités megfelel-e az el6irt miiszaki és a szerz6désben vallalt
egyéb kovetelményeknek és jellemzdknek.

Az atadas-atvételi eljarast a Kivitelezé 111/25. pont szerinti készre-jelentésének
kézhezvételét kovetd 8 naptari napon beliil kell megkezdeni. Amennyiben ez a nap nem
munkanapra esik, az azt kéveté munkanapon.

A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag-
és tormelékszallitdsi Utvonalak megtisztitott allapota, és a Kivitelezd altal be nem
épitett, valamint a tulajdonat képez6 eszk6zoktdl valdo mentessége.

A Kivitelez6 koteles a muszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig, de legkésdbb
annak befejezéséig a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani az épitési-bontasi hulladék-
nyilvantartast, az épitési termékekre vonatkozd teljesitménynyilatkozatokat, mérési
jegyzOkonyveket, felilvizsgalati  jegyz6konyveket, elvégzett  lzemprdobak
jegyzOkonyveit, lizembe helyezési vizsgalati tantsitvanyokat, tovabba az e-naplo un.
,hatdsagi naplé” és ,teljesitésigazolasi napldé” mellékleteinek tartalmaként fel nem
sorolt minden tovabbi sziikséges dokumentumot. A fenti dokumentumok az e-naplo
mellékletét képezd Gn. ,,gyljténapld” tartalmi részei, lasd: 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (Epkiv.) 27. § (5) bekezdés.
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A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a VIII/3. és VIII/4. pontokban rogzitett feltételek —
akar részleges — hidnya a muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését, illetve lezarasat
kizarja, és az ebbdl adodo késedelem a Kivitelezo feleldsségi korébe tartozik.

A muszaki 4tadas-atvételi eljaras lefolytatdsara 1 alkalommal, a kivitelezési munkak
befejezése utan kertil sor.

A Megrendel6 altal megbizott épitési Muszaki Ellenér koteles a kitlizott miiszaki
atadas-atvételi eljards sordn megvizsgalni az elkésziilt épitdipari kivitelezési
tevékenységet és az épitési szerzédésben foglaltak teljestilését.

A muszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak idétartama 30 nap. A miszaki atadas-
atvételi eljarasrél elektronikus jegyzékonyvet (e-jegyzokonyvet) kell késziteni és azt az
e-fonaplohoz mellékletként csatolni.

Az e-jegyz6konyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentdsek
lehetnek, igy kiilléndsen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a muszaki atadéas-atvételi eljardsban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

¢) a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel6 észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérol,

e) a miiszaki Atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hianyok, hidnyossagok megnevezését (jelent6sebb tételszam esetén az atadas-atvételi
jegyz6konyv mellékletét képezd kiilon hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzek,
hianyjegyzék is készitheto),

/) a hibas munkarészekre esé koltségvetési Gsszegeket,

g) ajogszabalyban eléirt nyilatkozatokat,

h) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) a Megrendel6 dontését arr6l, hogy igényt tart-e a hibak kijavitdsdra vagy
arengedményt kér, valamint

j) arésztvevok részérdl a jegyzOkonyv jovahagyasat.

Ha a Megrendeld a hibak kijavitasat kéri, a miiszaki atadas-atvételi jegyzoékonyvnek
tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds
személy megnevezését. Ha hianypétlasi jegyz6kdnyv vagy hibajegyzék is késziilt, akkor
azt a Kivitelezonek ala kell irnia.

A Kivitelezé felelds miiszaki vezetéje a mennyiségi €s mindségi hibak, hidnyossagok
kijavitasat kovetéen atadja a szerzoédésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo
teljesitési sszesitot az €pitési Miiszaki Ellenérnek.

Az épitési Miszaki Ellendr a kivitelezési teljesitések tekintetében a Kivitelezd altal a
szamla kidllitasa elétt Osszedllitott részletes miiszaki megvalosulast és pénziigyi
vonzatat részletesen bemutaté dokumentumot atveszi a Kivitelez6tdl a miiszaki
kapcsolattartd (helyszini ellendr) jelenlétében, atvételi elismervény ellenében, tovabba
az atvett dokumentum miiszaki és pénziigyi megalapozottsagat az atvételt kovetd 2
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munkanapon beliil irdsban igazolja a Megrendeld részére, mely igazolds alapjan a
Kivitelez6 jogosult kiallitani a szamlajat. A szamldhoz kapcsolédd részletes
teljesitésigazolast a Miuszaki Ellenér a koézbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL
torvény keretében teszi meg a Megrendeld szamara.

A Megrendelé a munkak atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a
rendeltetésszerii hasznalatot befolyasolé hiba vagy hidny 4ll fenn. Nem tekinthetd
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb jelent8ségii hiba
javitasa a szerzddés targyanak zavartalan hasznédlatat akaddlyozza, vagy a hibak
megsziintetése soran a szerz6dés targyanak hasznalata balesetveszéllyel jarna. A
Kivitelez6 a hiba- vagy hianyjegyzékben foglalt hibakat, hidnyossagokat kdteles a
Megrendel6 altal a hibajegyzékben kozolt hataridén beliil teljes koriien megsziintetni.

A Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiadasara jogosult személy:

név: Dr. Vékony Péter

értesitési cim 1113 Budapest, Karolina tt 19-21.
telefon / fax +36-30/834-4017

e-mail peter.vekony@hotmail.com

Az ¢épitési munkaterillet atadasa az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szo6ld
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Epkiv.) 33. §-aban foglalt rendelkezések szerint
torténik.

A jelen szerzbdésben a miiszaki atadas-atvételi eljarassal kapcsolatban nem
szabalyozott kérdésekben az €pitSipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet (Epkiv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljards lezarasatdl szamitott 12
honapon belill a Megrendel6 utéfeliilvizsgalati eljarast tart. A Megrendeld az
utofeliilvizsgalati eljarast legalabb 15 naptari nappal az esedékes hataridé eldtt
kezdeményezi. A Kivitelezd koteles gondoskodni arrél, hogy az alvallalkozéi is jelen
legyenek az eljaras sordn. Az utéfeliilvizsgalati eljaras soran a Felek jegyzOkonyvet
vesznek fel az észlelt hibakrdl, hidnyossagokrol. A Kivitelezd a hiba- vagy
hianyjegyzékben foglalt hibakat, hianyossdgokat koteles a Megrendelé 4ltal atadott
hibajegyzékben szerepl6 hataridében téritésmentesen kijavitani, megsziintetni.

IX. A VALLALKOZOI DiJ MERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

1. A vallalkozoi dij mértéke:

1.1. A Kivitelez6 kijelenti, hogy a Megrendeld altal rendelkezésére bocsatott informaciok

alapjan a vallalkozéi dij kialakitasdhoz sziikséges lényeges informaciok rendelkezésére
alltak a kdzbeszerzési eljaras soran.

A Kivitelez6 kijelenti, hogy a munkavégzéssel érintett miiszaki mennyiségeket ¢s
minéséget felmérte, a lehetd legjobban tajékozodott a kivitelezés helyszinét illetéen, az
arképzésre vonatkozé valamennyi koriilményt tisztdzta, igy a jelen szerzddésben
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rogzitett vallalkozéi dij a ténylegesen elvégzendd tevékenység valamennyi ellenértékét
tartalmazza.

A jelen szerz6dés szerinti munkakra es6 vallalkozoi dij mértéke: netté 125.801.936,- Ft
(azaz szazhuszonodtmillio-nyolcszazegyezer-kilencszazharminchat Forint) + 27%
AFA, amely osszesen brutté 159.768.459,- Ft (azaz brutté szazétvenkilencmillié-
hétszazhatvannyolcezer-négyszaziotvenkilenc Forint).

A vallalkozoi dij atalanyar, amely tartalmazza a Kivitelezének a jelen szerzédés szerinti
feladat elvégzése soran felmeriild6 mindennemi koltségét és egyéb kiadasat, a miiszaki
tartalom megvalositdsdhoz tartozd Osszes kivitelezési munkak, tobbletmunkak é&s
miiszakilag sziikséges munkak, és a megvalositas egyéb feltételeinek teljes koltségét
(példaul: a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket, vamot,
biztositasi dijat, barmiféle dokumentacio készitésének koltségét, a szakfeliigyelet dijait,
a bérleti dijat [gépek, iroddk, raktarak, stb.], a felvonulési-, vagyonvédelmi koltségeket,
az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmuszolgaltatas koltségét,
az organizacidéval kapcsolatos koltségeket, dijakat, a garancidlis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok megtéritésének koltségeit, a
minOségtanusitas koltségét, az atadas koltségeit, stb.), tovabba a vallalkozdi dij
magaban foglalja a kdzvetlen kdltségeket, ennek keretében a kozvetlen gépkdltséget, az
anyagkoltséget a fuvarozasi ¢és rakodasi koltséggel egyiitt, az épitdipari rezsioradij
alapjan szdmitott munkadijat, a fedezetet, ennek keretében a kézvetlen koltségek kozott
nem szereplé altalanos koltségeket, és a tervezett nyereséget (amennyiben ezt a
rezsidéradij nem tartalmazza), ezért a Kivitelez6 a Megrendelével szemben tovabbi
koltségigénnyel nem élhet.

A véllalkozdi dij megallapitasanak alapjaul a koltségvetési kiirason felil a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatott miiszaki leiras ismerete is szolgalt.

A szerzédéses ar a Kivitelezd szamara szerzédéses kotelezettségeinek teljesitése soran
kotsttnek tekintendé és semmilyen koriilmények kozott sem valtoztathaté meg, ide nem
értve az AFA mérték jogszabalyi valtozasabol ered6 esetleges véltozasokat.

A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével — a szerzdés hatdlyba lépésétdl
kezdédéen — rendelkezik.

A Kivitelez6 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nytjthat be a teljesités soran. A
részszamlakat 25% és 70%-o0s miiszaki késziiltségnél (a véallalkozoi dij 25%, illetve
45%-anak megfeleld6 Osszegben), a végszamlat a 100%-os muszaki késziiltségnél
nyUjthatja be a Kivitelezd. A részszamlak és a végszamla 6sszege nem haladhatja meg
az adott szamlahoz tartozé miiszaki részteljesités értékének megfeleld dsszeget.

A kifizetés a Kbt. 135. § (3) bekezdés, illetve a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013.
évi V. torvény (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdések rendelkezései szerint [a szamla
Megrendel6 éltali kézhezvételének napjat koveté 30 napon beliil] térténik. Kivitelezd
pénzforgalmi szamlajara torténd atutalassal magyar forintban torténik.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a teljesités
igazolasanak és a szdmlak benyujtasdnak tovabbi feltétele, hogy a Kivitelez6 teljesitse a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdésben irt nyilatkozattételi
kotelezettségeit. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdés d) pontjdban
irt hatdridé a — szabdlyszerl tartalommal kiallitott — szdmla Megrendel6 éltali igazolt
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kézhezvételének napjatol kezdédik. A Kivitelezd a szamlat a teljesités igazolasatol
szamitott 5 munkanapon beliil kételes benytjtani a Megrendeld részére.

A Megrendel§ tajékoztatja a Kivitelez6t, hogy a szerz6dés alapjan a Megrendeld altal
teljesitend6 kifizetésekre — tekintettel arra, hogy a szerzédés kozbeszerzési eljards
alapjan keriill megkotésre — 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-4nak
rendelkezései alkalmazandok, dsszhangban a Kbt. 135.§ -dban foglalt rendelkezésekkel.

A Megrendel6 tajékoztatja tovabba a Kivitelez6t, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/B.§-aban meghatarozott kételezettségek — igy a tdjékoztatasi kotelezettség —
6t is terhelhetik a Kbt. és a Ptk. szerinti esetleges alvéllalkozéi iranyéaban.

A Felek megallapodnak, hogy nem alkalmazhatéak a késedelmes fizetés szabalyai,
jogkovetkezményei, ha a Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-aban
eléirtaknak megfeleld feltételek teljesiilése hianyaban visszatartja a kifizetést.
Amennyiben a Kivitelez6 nem teljesiti hataridében a kifizetés jogszabaly szerinti
elofeltételeit, a Megrendel6 fizetési hatarideje a Kivitelezé késedelmének idejével
meghosszabbodik.

A jelen szerz6dés szerinti kivitelezési munkak tekintetében normal (,,egyenes”) AFA
fizetési kotelezettség all fenn. A fizetés abban az idGpontban szamit teljesitettnek,
amikor az ellenszolgaltatds Osszegét a Kivitelez6 fizetési szamlgjan a Kivitelezd
szdmlavezet6 bankja jovairta vagy azt jova kellett volna irnia.

2. Eléleg igénybevétele, és a folyositasanak feltételei:

2.1.

Megrendel6 Kivitelez6 részére a — tartalékkeret nélkiil szamitott — nettd vallalkozoi dij
5%-4nak megfeleld Ssszegli eléleget biztosit, dsszege: 6.290.097,- Ft + 27% AFA,
melyet a szerz6dés alairdsat koveté 8 munkanapon beliil, eldlegszamla ellenében bocsat
rendelkezésre. A Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel az eldleg fizetését Megrendeld
biztositék nyujtasatol nem teszi fliggdveé.

2.2. Az elbleget Megrendeld az elsé részszamla 6sszegébdl vonja le.

3. Késedelmi kamat:

3.1.

3.2

Fizetési késedelem esetén a Megrendeld a késedelem id6tartaméra a Ptk. 6:155.§-4ban
meghatarozott mértékl késedelmi kamat fizetésére koteles.

A Kivitelezé szamldjan szereplé minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti
szabaly érvényesiil a Felek viszonylataban.

4. Tartalékkeret

4.1.

A tartalékkeret felhasznaldsanak szabélyair6l, az épitéipari kivitelezési tevékenységrol
sz016 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés p) pontjaval dsszhangban, a
jelen szerz6dés IX.4. pontjdban meghatarozottak az irdnyaddak. A Megrendeld a jelen
Szerzédés II. pontjadban meghatarozott munkakon feliil kizérélag iradsban jogosult a
tartalékkeret terhére tovabbi munkakat megrendelni. A tartalékkeret kizardlag a
rendeltetésszerl es biztonsagos hasznalathoz sziikséges, elére nem lathaté valamint a
potmunkak (amely alatt felek a Ptk. 6:244 §-a szerinti pétmunkat értik) ellenértékének
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elszamolasara hasznalhato fel. Az eldre lathatd, a kiviteli terv célkitiizéseinek
megvalositasahoz sziikséges munkak akkor sem szdmolhatok el a tartalékkeret terhére,
ha azok a Vallalkozé Ajanlatdban 1évé tételes koltségvetésben nem szerepeltek. A
tartalékkeret a jelen szerz6dés II. pontjaban meghatdrozott munkékon til esetlegesen
felmeriils, és sziikségessé valo tovabbi potmunkak fedezetére szolgdl, a tartalékkeret
nem hasznalhato fel olyan munkdkra, amelyek a jelen szerzédés II. pontjaban
szerepelnek. Felek pdétmunka fogalma alatt a Szerzoédés alapjat képezd
dokumentacioban nem szerepl kiilon megrendelt munkatételt értik.

A jelen szerzédés szerint felhasznalhato tartalékkeret mérteke a nettd véllalkozoi dij
8%-a azaz nettd 10.064.155,- Ft.

A tartalékkeret terhére megrendelt munkak tételes felmérési napld alapjan szamolhatoak
el a Véllalkozd Ajanlataban szerepl6 tételes koltségvetésben megadott egységarakon. A
tételes koltségvetésben nem szerepld tétel eseten a Megrendeld éltal eldterjesztett es a
Vallalkozoval irdsban kozolt munkaigényre a Vallalkozé annak kozlésétdl szamitott
harom munkanapon beliil koteles arajanlatot tenni, amelyet a Megrendel hagy jova
elézetesen irasban. A jovahagyast megelézden Vallalkozo részér6l a munkakkal
kapcsolatos semmilyen kotelezettség nem vallalhato. Ennek megszegése eseten a
koltség Megrendel6re nem harithat6 at; a jelen szerzddés szerinti irdsbeli jovahagyas
hidnyaban elvégzett munka utdn a Vallalkozo sem vallalkozdi dijra, sem egyéb maés
jogcimen koltségei megtéritésére, illetve hataridé hosszabbitasra nem jogosult.

A tartalékkeret terhére megrendelt munkakat a Vallalkozo a Megrendelével egyeztetett
hataridében koteles befejezni.

A tartalékkeret terhére elvégzett munkak teljesitésére, atadas-atvételere es
elszamoldsara a jelen szerzédésben meghatarozott eldirasokat megfeleléen alkalmazni
kell.

A Tartalékkeret felhasznalasahoz nem sziikséges sem a Kbt. 141. §-anak figyelembe vétele,
sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazésa.

X. SZERZODESES BIZTOSITEKOK

1. A Kivitelezot terhelé kotbérek mértéke:

1.1.

Késedelmi kotbér: Amennyiben a Kivitelez6 a kivitelezési munkéknak a jelen
szerz6dés VII/2. pontjaban rogzitett végteljesitési hataridore torténd elvégzésével olyan
okbol, amelyért felelés késedelembe esik, a tartalékkeret nélkiil szamitott netté
vallalkozéi dij 0,75%-anak megfelelé késedelmi kotbért koteles a Megrendeld részére
fizetni a késedelemmel érintett minden naptari napra. A Kivitelezd altal fizetendd
késedelmi kotbér sszege nem haladhatja meg a tartalékkeret nélkiil szamitott netto
vallalkozéi dij 30%-at.

A késedelmi kotbér maximalis 6sszegének elérése esetén a Megrendel6 a szerzédést
jogosult azonnali hatallyal felmondani. A szerzédés azonnali hatalyd felmondasa
esetén a Kivitelez6 meghiusuldsi kotbér fizetésére koteles a meghitsuldsi kotbérnél
irtak szerint.
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Amennyiben a Megrendeld — akar a teljesitési hatarid6 lejarta elétt — pothataridét tiiz ki
a teljesitésre a Kivitelezd részére, a Kivitelez6 a késedelmi kotbér fizetésére a
péthataridé alatt is koteles.

Meghitdsulasi kotbér: Amennyiben a szerzodés teljesitése olyan okbol hitsul meg,

amelyért a Kivitelez6 felelds, a Kivitelezének kotbérfizetési kotelezettsége keletkezik.

A meghiusulasi k6tbér mértéke a tartalékkeret nélkiil szamitott netto vallalkozoi dij
30%-a. A késedelmi és a meghiusulasi kotbér egyszerre nem érvényesithetd.
Meghiusulas esetén a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

A Megrendelé meghiusulas alatt a jelen szerz6dés XI1.2. pontjaban részletezett eldllasi
okokat is érti.

Kotbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:

Amennyiben a Kivitelez6 kotbér fizetésére koteles, a kotbér 6sszegérdl — a vallalkozoi
dijjal szemben — a Megrendel6 szamlat allit ki. A kotbérre vonatkozé szdmla fizetési
hatdrideje, amennyiben a Megrendeld pénziigyi beszamitdssal nem ¢€l: a szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 nap. A Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem
jelenti egyéb igényeirdl vald lemondasat.

A Megrendelé jogosult érvényesiteni a kotbérigényét meghaladd kardt is a
Kivitelezdvel szemben.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés szerint Kivitelez6 pénz fizetésére kotelezheti magat arra
az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felel6s, megszegi a szerzddést. Mentesiil a
kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzddésszegését kimenti.

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdés szerint a teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér
érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. A késedelem esetére kikotott kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség aldl.

A Ptk. 6:187. § (2) bekezdés szerint Megrendeld a hibas teljesités miatti kotbér mellett
nem érvényesithet szavatossagi igényt.

2. Felelosségbiztositas:

2.1.

2.2

A Kivitelez6 koteles a szerz6dés szerinti munkakra és a munkavégzés teljes
idétartamara vonatkozod, legalabb ¢évi  100.000.000,- Ft és kareseményenként
50.000.000. Ft kartéritési limittel rendelkez6 teljeskorti (valamennyi, a tevékenységgel
okozati Osszefiiggésben allo6 karra kiterjedd) épitési-szerelési feleldsségbiztositasi
szerzOdést kotni és azt fenntartani. A felelésségbiztositasnak a teljesitést kovets 30
napig érvényesnek kell lennie. Kivitelezének lehetésége van a meglévd
felel0sségbiztositasat jelen beruhazasra kiterjesztenie.

Amennyiben a Kivitelezd a szerz6dés aldirasakor mér rendelkezik a 2019. évre
érvényes teljeskorii (valamennyi, a tevékenységgel okozati Osszefliggésben all6 karra
kiterjedd) épitési-szerelési feleldsségbiztositassal, a Kivitelezd jelen szerzodés
alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy ezen biztositas a jelen szerzédés alapjan
megrendelt valamennyi munkadra is kiterjed.
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A Kivitelezd koteles a X.2/2.1. vagy X.2/2.2. pont szerinti biztositasi szerz8dés (vagy
kotvény) eredeti vagy kozjegyzO altal hitelesitett masolatdt a munkateriilet atadasa
el6tt a Megrendelének atadni. Ennek hianyaban a Megrendel6 a munkateriilet atadasat
megtagadhatja. A munkateriilet atadasanak megtagadasabol eredd késedelmes
teljesitésért a Kivitelezo felel.

A Kivitelezd 4ltal biztositando felelésségbiztositas Osszege (kartéritési limitje):
legalabb évi 100.000.000,- Ft és kareseményenkénti 50.000.000. Ft.

3. Jotallasi kitelezettség:

3.1.

3.2,

3.3.

34.

A Kivitelezd az elkészitett munkakra (szolgaltatasokra) és a felhasznalt, beépitett,
felszerelt anyagokra, eszkozokre, berendezésekre (termékekre) 60 hénap jotallast
vallal. A jotallasi idszak a jelen szerz6dés keretében elvégzett valamennyi munkara a
sikeres zar$ atadas-atvételi eljarast dokumentald jegyz6konyv keltétdl kezdddik.

A jotallasi hibajelentés alapjan, annak kézhezvételétol szamitott 48 oran belll a
Kivitelezé koteles helyszini hibavizsgélatot tartani, és azt kovetd 24 oran beliil
allasfoglalasat dokumentaltan k6z6lni. Ebben a nyilatkozatban a Kivitelezé ismerteti
azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszobolése érdekében
megtett, rogzitve a hiba megsziintetésének id6pontjat, hataridejét is. Amennyiben a
Kivitelez6 a bejelentett hiba kijavitasat ésszert, de legfeljebb 15 napos hataridén beliil
nem villalja, vagy azt az allasfoglalasdban megjelolt és a Megrendel6 éltal elfogadott
hataridén beliil nem sziinteti meg, a Megrendeld jogosult a Kivitelezd koltségére mas
kivitelezOvel elvégeztetni a javitast a Ptk. 6.173. § (2) bekezdésében hivatkozott Ptk
6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapjan.

Amennyiben a jotdllas vagy szavatossag keretében érvényesitett igény teljesitési
hataridejének lejarta el6tt valdszinlsithetd, hogy a Kivitelezd a munkat csak
szamottevd késéssel tudja elvégezni, a Megrendel$ jogosult a munkat a Kivitelezd
értesitése mellett mas vdllalkozoval elvégeztetni. Az ezzel felmerilt koltségeit a
Kivitelez6 koteles felszolitas alapjan, a felszolitas kézhezvételétél szamitott 15 napon
beliil megfizetni.

A jotallas feltételhez nem kétheto.

4. Jotallasi biztositék:

4.1.

4.2.

A Kivitelezd koteles a tartalékkeret nélkiil szamitott nettd vallalkozoi dij 5%-anak
megfeleld Osszegli jotallasi biztositékot nyUjtani, a jotallasi idészak teljes
idétartamara. A jotallasi biztositékot a Kivitelez6 az atadas-atvételi eljaras lezardsa
utdn 8 nappal koteles a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A teljesitésigazolas
kiadasanak feltétele a jotallasi biztositéknak a Megrendeld rendelkezésére bocsatasa.

A jotallasi biztositék teljes dsszege a Kivitelezd jotallasi kotelezettségeinek teljesitését
biztositja. Amennyiben a Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége korébe es6 munkét a
Megrendelének mas kivitelezével kell elvégeztetnie (lasd X.3/3.2. pont), és a
Kivitelez6 az ezzel felmeriilt koltségeket a felszolitas kézhezvételétdl szamitott 15
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napon beliil nem fizeti meg a Megrendeld részére, a Megrendel6 jogosult a Kivitelezé
jotallasi kotelezettsége korébe esé, mas kivitelezovel elvégeztetett munka koltségeit a
jotallasi biztositék terhére a maga szamara lehivni.

4.3. A jotallasi biztositék a Kivitelez6 véalasztasa szerint teljesithetd az eldirt pénzdsszegnek

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

a) a Megrendel6 fizetési szamlajara 6vadékként torténd  befizetésével
(4tutalasaval), a ,,Székesfehérvari Teriileti Vérellato felujitasa, jotallasi biztositék”
szovegrész kozlemény rovatban valé feltiintetésével vagy

b) pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy készfizetd
kezesség biztositasaval vagy

c) biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizeto kezességvallalast tartalmazo
— kotelezvénnyel.

Ha a Kivitelez a jotallasi biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
garancia formdjaban biztositja, a pénziigyi intézmény vagy biztositd &ltal vallalt
garancia akkor mindsiil megfelelonek, ha az

a) a Megrendel6, mint kedvezményezett javéara szol €s

b) els6 osztalyn, Magyarorszagon bejegyzett pénzligyi intézménytdl vagy
biztositotol szarmazik és

c) tartalmazza a pénzigyi intézmény vagy biztositd visszavonhatatlan

kotelezettségvallalasat arra vonatkozdlag, hogy az alapjogviszony vizsgélata nélkiil
a pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia Osszegéig terjedden
kifizetést teljesit a kedvezményezett erre iranyuld elso felhivasara és

d) a pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia nem tartalmaz a jelen
pontban meghatarozottakon feliil tovabbi feltételt a lehivasra vonatkozodan és
e) a pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia lejarata nem lehet

korabbi, mint a sikeres zard atadas-atvételi eljarast dokumentdlé jegyzOkonyv
keltétdl szamitott 60 honap + 15 nap.

Amennyiben a pénzigyi intézmény vagy biztosité altal véallalt garancia lejarna a
sikeres zar6 atadas-atvételi eljarast dokumentalo jegyzokonyv keltét kovetd 60 hénap
+ 15 napot megel6zben, a Kivitelezd koteles azt a lejarat eldtt egy uj garancidra
kicserélni, ellenkezd esetben a Megrendel$ a garanciat a lejarat el6tt Iehivhatja és a
lehivott Osszeget a tovabbiakban ovadékként kezeli. Ismételt késedelem esetén ez
megfelelden iranyado.

Az egyéb formaban nyujtott jotallasi biztositékra a pénziigyi intézmény vagy biztosito
altal vallalt garanciara vonatkozé szabalyok megfeleléen alkalmazandok.

Az igénybe nem vett jotallasi biztositékot a Megrendeld a X.4./4.4 pont €) alpontjdban
irt hatarid6 lejarta utan haladéktalanul, de legkés6bb 15 napon beliil visszaszolgaltatja
a Kivitelez6 részére.

XI. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE. A SZERZODES TELJESITESE

1.
1.1.

A szerz6dés modositasa:
A szerzédésmoddositas szabalyaira a Kbt. 141. §-aban foglaltak az irdnyaddak.
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Elallas, felmondas:

A szerzodés Kivitelezo szerzodésszegésének okan vald (szankeios) megsziintetése a
Megrendelo részérol:

A Megrendelé jogosult a Kivitelez6hdz intézett, tértivevényes levélben szankcios
felmondassal azonnali hatéallyal felmondani a szerzédést és a szerzddésszegésbol eredd
jogait érvényesiteni az alabbi esetekben:

- a Kivitelez6 felszolitast kovetben sem teszi lehetévé a Megrendel6i oldal ellendrzesi
jogosultsaganak gyakorlasat,

- a Kivitelezd barmilyen modon megtéveszti a Megrendel6ét, vagy valotlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett modon sulyosan karos hatéssal lehet a
Iényeges szerz6déses kotelezettségek teljesitésére,

- a Kivitelez6 30 napot eléré késedelembe esik (lasd: X.1/1.1. pont) vagy a teljesitést a
szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 30 napon beliil nem kezdi meg,

- a szerzOdés teljesitése meghiusul olyan okbdl, amelyért a Kivitelezo felelds,

- a Kivitelezé felfliggeszti a Kkifizetéseit, ellene jogerésen felszamolési- vagy
végelszamolasi eljarast rendelnek el, a Kivitelezd legfébb szerve a tarsasag
végelszamolasanak, megkezdésérol, felszamolasanak kezdeményezésérél hatéroz,
illetve hivatalbol térlési vagy egyéb a megsziintetésére iranyuld eljaras indul,

- a jogszabalyon alapuld felmondasi vagy elallasi okok fennallnak.

A Megrendelé a fentickben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett
részére, vagy abban az esetben, ha a szerzédés mar teljesitett részei a tovabbi
kotelezettségek teljesitése nélkiil rendeltetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas
koltséggel, azaz nem gazdasagosan hasznalhatok fel, az egész szerzédésre nézve
gyakorolhatja.

A Kivitelez6é — fizetésképtelensége esetén — csak a szerzddésszerlien elvégzett munka
ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a felmondéstol
szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha
egyuttal a Kivitelezd részérél szerz6édésszegés is tortént, akkor a Megrendeld az
elszamolassal egyidejlileg érvényesiti a szerzédésszegésbol eredd jogait is.

A Kbt. 143. § (2) bekezdésére tekintettel Megrendeld kételes a szerzédést felmondani,
vagy — a Ptk-ban foglaltak szerint — att6l elallni, ha a szerz6dés megkdotését kovetden jut
tudomadsara, hogy Vallalkozé tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Elszamolds: Amennyiben a szerzédés annak teljes kora teljesitése nélkiil sziinik meg,
ugy a Felek kotelesek az elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket
haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. A Felek megallapodnak, hogy az
egyeztetések soran fiiggetlen szakért6t vonnak be, amennyiben az elszamolasi 6sszeget
nem tudjak kolcsonosen elfogadni. A Kivitelezd kijelenti, hogy a fiiggetlen szakértd
szdmara lizleti konyveibe, szerz6déseibe betekintést enged. A Kivitelezd kijelenti, hogy
fiiggetlen szakértdnek tekinti a Megrendeld altal az igazsagiigyi szakért6i
névjegyzekbdl kivalasztott miiszaki szakértét. A miszaki szakértd igénybevételével
kapcsolatos koltségek olyan aranyban terhelik a feleket, amilyen mértékben felrohatd
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volt nekik a szakérté igénybevétele. A szerzodéses biztositékokat €s a biztositast
karainak fedezésére a Megrendelé a fenn felsorolt minden esetben azonnal jogosult
igénybe venni.

A szerzodes teljesitése:

A szerz6dés teljesitésében kozremiikodé alvallalkozok

Az ajanlattevOként szerz6d6 fél a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben €s mddon kételes
igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasédhoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat
el, vagy helyettiik akkor vonhaté be més (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas
utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha az ajanlattevd e szervezet vagy szakember nélkiil
vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan az ajanlatkéré sziikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi szereplok
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékli moédon megfelel -
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerz6dod
fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
[Kbt. 138. § (2) bekezdés].

A Kivitelezé koteles az altala igénybe vett alvallalkozoval kotott szerzddéstol
haladéktalanul elallni, ha olyan korilmény kovetkezik be, ami miatt az alvallalkozo a
Kbt. 62. § (1) bekezdés hatdlya ala tartozénak mindstil.

A Megrendeld hozzajarul ahhoz, hogy a Kivitelezd a szerzddés teljesitése soran
alvallalkozot vegyen igénybe. A Kivitelezd 4ltal igénybe venni széandékozott
alvéllalkozokrdl, valamint az  alvallalkozdk  valamennyi  alvallalkozdjarél
(szubalvallalkozdk) a Kivitelez6 a munkateriiletre valé belépésiik elétt legalabb 3
munkanappal irasban koteles értesiti a Megrendel6 miiszaki ellendrét (cég neve, cime,
telefon- és fax szama, vezetjének neve megjelolésével). Az értesités hianyaban a
Megrendelé jogosult az adott alvallalkozé (szubalvallalkozé) munkateriiletre valo
belépését, munkavégzésben vald részvételét megtiltani, az altala elvégzett munkarész
teljesitésének igazolasdt megtagadni. A Kivitelez6 a jogosan igénybe vett
alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkidt maga végezte volna; alvallalkozé
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan kérért is, amely anélkiil
nem kovetkezett volna be.

Megrendelé nem korlatozhatja Kivitelez6 jogosultsagat alvéllalkozé bevonasara.
Kivitelez6 legkésébb a szerzoédés megkstésének idopontjaban koteles Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozdt bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében,
és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte
meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4all kizar6 okok hatalya alatt. Kivitelezd a szerzddés teljesitésének
id6tartama alatt k6teles Megrendel6nek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant
alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizar6é okok hatalya alatt.
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3.1.5. Kivitelezd altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol nem lehet

3.2,

eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzddés sajatos tulajdonsagait figyelembe
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kbzbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatarozd koriilménynek minésiilt. Ilyen esetben csak a jogutodlas
olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az 0j szervezet az értékeléskor
figyelembe vett minden relevans koriilmény - kiilonds tekintettel a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany - tekintetében az
eljarasban bemutatott szervezet jogutodjanak tekinthetd. Az értékeléskor meghatarozoé
szakember személye csak az ajanlatkér6 hozzgjaruldsaval és abban az esetben valtozhat,
ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az
értékelttel egyenértékii szakember keriil bemutatdsra.

A teljesités elismerése, teljesitésigazolas

3.2.1. Megrendel6 a szerzOdés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az

elismerés megtagadasardl legkésébb a Kivitelezd teljesitésétdl vagy az errdl szold
irasbeli értesités kézhezvételétsl szamitott tizenét napon beliil irasban koteles
nyilatkozni.

3.2.2. Amennyiben Kivitelez6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendelé a

szerzOdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd
tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzddésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatérozott hataridében
nem fejezi be, Kivitelezd kérésére Megrendel? a teljesitésigazolast koteles kiadni.

3.2.3. Megrendel$ - amennyiben az ajanlattevoként szerz6do fél a teljesitéshez alvallalkozot

vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a kovetkezd szabélyok
szerint fizeti ki a szerzoédésben foglalt ellenértéket:

a) Kivitelezd és alvéllalkozoi legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
nyilatkoznak, hogy kéziiliik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenértékbél;

b) Kivitelezd legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik, hogy az
altala a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenértékbol;

¢) Megrendel6 felhivja Kivitelez6t, valamint a b) pont szerinti alvéllalkozokat, hogy a
teljesités elismerését kovetden allitsdk ki szadmlaikat, egyidejlileg felhivja Oket,
hogy amennyiben nem szerepelnek 322/201S5. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-a
szerinti koztartozasmentes ad6zdi adatbazisban, nyudjtsak be a tényleges kifizetés
id6pontjatol szamitott harmine napnal nem régebbi egylittes addigazolast;

d) Megrendeld a Kivitelez6 és az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét kovetd harminc napon beliil kozvetleniil utalja 4t minden egyes
ajanlattevének ¢€s alvallalkozoénak;

e) a d) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha Kivitelezonek vagy valamely alvallalkozénak

a kifizetés id6pontjdban az egylittes adodigazolds alapjdn koztatozdsa van,
Megrendelé a Kivitelez6, illetve az alvallalkozé altali teljesités ellenértékét a
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koztartozas erejéig a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ szerint visszatartja.

3.3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjahoz kapcsolédo rendelkezések

3.3.1. A Kivitelez6 kotelezi magat arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Kivitelez6 addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak [Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pont].

3.3.2. A Kivitelez6 kotelezi magat arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetve teszi €s a X1./3.3.3. pont
szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti [Kbt. 136. § (1) bekezdés b)
pont].

3.3.3. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés].

XII. KAPCSOLATTARTAS ES KOMMUNIKACIO
A Felek kozotti irasos €s szobeli kapcsolattartas €s kommunikacié nyelve magyar.

2. A hagyomanyos postai levelezésen tul szerz6d6 Felek a gyors informacidcsere miatt a
kapcsolatot faxon és e-mail-en keresztill is tartjak. A faxon kiild6tt dokumentumokat
akkor kell megkiildéttnek tekinteni, ha azt a Megrendel6 +36-1/372-4189 hivoszamara,
illetve Kivitelezé hydro-state@hyrdo-state.hu e-mail cimére kiildték meg, és azt fax
szamra torténd Kkiildés esetén a vonatkozd ,addsi nyugta” igazolta. A Felek
kapcsolattartoja részére kiildott email lizenetet a kovetkezd munkanapon kell k6z6ltnek
tekinteni.

3. A Felek kapcsolattartoja:

Megrendeld részérél:

név: Dr. Vékony Péter

értesitési cim 1113 Budapest, Karolina ut 19-21.
telefon / fax +36-30/834-4017

e-mail peter.vekony@hotmail.com
Kivitelezo részérol:

név: Frohlich Gabriella

értesitési cim 1074 Budapest , Huszér u.4.2/7
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telefon / fax +36-20/2181-400

e-mail hydro-state@hydro-state.hu

A fent megnevezett képviselé személyének valtozasardl a Fél koteles a masik Felet
haladék nélkiil, am legkés6bb 6t (5) munkanapon beliil értesiteni.

XIIL. A SZERZODES HATALYA

A szerz6dés a mindkét fél altal torténéd alairds napjat kovetd napon lép hatalyba és a
szerzddéses kotelezettségek mindkét €l altali teljesitéséig marad hatdlyban.

XIV. VEGYES RENDELKEZESEK

Iranyado jog: A Felek kifejezetten megallapodnak, hogy jelen szerz6dés egészére — igy
kiilbn6sen a szerz6dés megkotésére, anyagi és alaki érvényességére, kdtelmi hatésaira, a
szerz6dést biztositdé mellékkotelezettségekre, a szerzodéssel kapcsolatos kovetelések
beszamithatdsagara, engedményezés Utjan térténd atruhazhatésdgéra és atvallaldsara — a
magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.

Birésagi aldvetés: Felek megallapodnak, hogy a szerzddéses jogviszonyukbodl
keletkez6 vitajuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediatori kozremiikodést,
illetve jogvitajukat eseti vagy allando valasztottbirdsag elé nem kivanjak terjeszteni.

A Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerz6désbol eredd esetleges vitas kérdéseket
els@sorban targyaldsos Gton, peren kiviil rendezik.

Amennyiben ez 30 naptari napon belill nem vezet eredményre, akkor barmely vita
cldontésére, amely a jelen szerzodésbol vagy azzal Osszefliggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a felek alavetik magukat a Budai Ko6zponti Kertileti Birdsag kizarolagos
illetékességének. Jelen birosagi kikotés hatalya kiterjed a Felek jogutddaira is.

Jogrol valé lemondds hidnya: Jelen szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes
érvényesitése, illetve érvényesitésének elmulasztasa nem jelenti a jogok
érvényesitésérél vald lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizardlagos
érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmaradoé jog érvényesitését.

Részleges érvénytelenség: Amennyiben jelen szerz6dés valamely rendelkezése
érvénytelen vagy jogszabalyba iitkdzik és ezt birdsag jogerds hatdrozata megallapitja,
ugy a Felek ezt a rendelkezést a vonatkozo rendelkezéssel elérni kivant szerzddéses cél
megvaldsitasara leginkabb alkalmas, érvényes és jogszabalyba nem (itk6z6 irasbeli
rendelkezéssel kotelesek pdtolni a hatarozat jogerére emelkedését kovetd harmine (30)
naptari napon beliil.

Titoktartas: A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés teljesitése soran a
masik fél tudomésara jutott valamennyi informacié tzleti titkot képez. A Kivitelezd a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomasara jutott
informdciot a jelen szerz6dés keretén kiviil nem hasznalhatja fel, azokat a Megrendel6
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érdekeit sérté vagy veszélyeztetd mddon nem kezelheti, harmadik fél szdmara
semmilyen formaban nem szolgaltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli felhatalmazast kap.
A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség a jogszabaly alapjan nyilvanos (vagy
harmadik személy altal megismerhetd) adatokra nem terjed ki. A Megrendeld
tajékoztatja a Kivitelez6t, hogy a jelen szerzédést a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja
alapjan  kozzéteszi, ¢és az  informdciés  Onrendelkezési  jogrél és  az
informacidészabadsagrél szold 2011. évi CXII. torvény rendelkezései alapjan arrol
adatigénylés esetén egyéb mddon is t4jékoztatast ad.

Amennyiben a Kivitelezé kiilfoldi adoilletoségii, a jelen szerzddés aldirasdval megadja a
visszavonhatatlan meghatalmazasat (felhatalmazasat) arra vonatkozodan, hogy az
illetésége szerinti addhatosagtdél a magyar addhatosag kozvetlenlil beszerezhet a
Kivitelezore vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil
[Kbt. 136. § (2) bekezdés].

Az Alaptorvény 39. cikke értelmében a kdzponti koltségvetésbdl csak olyan szervezet
részére nyujthatd tdmogatés, vagy teljesithetd szerzodés alapjan kifizetés, amelynek
tulajdonosi szerkezete, felépitése, valamint a tamogatas felhaszndldsara iranyul6
tevékenysége atlathato.

Az Aht. 41. § (6) bekezdés értelmében kozponti koltségvetési kiadasi elSirdnyzatok
terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezettel nem
kothetd érvényesen visszterhes szerzédés, illetve 1étrejott ilyen szerzédés alapjan nem
teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem minésiil atlathaté szervezetnek. A
kotelezettségvallalo ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerzodésbol eredd kovetelések
eléviiléséig az 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezé szervezet atlathatdsagaval Osszefiiggd, az 55. §-ban meghatarozott
adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettrol rendelkezik, azon a jogi
személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni.

A Kivitelezo a szerzodés aldirdsaval nyilatkozza, hogy a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011.
évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti atlathatd szervezet és a szerzédés 2. sz.
mellékleteként csatolja az atlathatosagrol szolo részletes nyilatkozatot. Amennyiben a
Kivitelez6 atlathatésagaban a jogviszony idGtartama alatt valtozas kovetkezik be,
koteles arrdl a Megrendel6t haladéktalanul tdjékoztatni.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az ajanlattételi felhivas és dokumentacio,
tovabbd a Kivitelez6 kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata. A kivitelezési
dokumentaciot (az 4razatlan koltségvetési kiirassal egyiitt) a Kivitelezd altal a
kozbeszerzési eljarasban atvett ajanlattételi dokumentacié tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a beszerzés targya kozpontositott — orszégos, regionalis —
kozbeszerzési eljarasba is bevonasra keriilhet, ezért Megrendelé a kovetkezd bontd
feltételt koti ki:

Megrendeld szerz6déses kotelezettséget kizardlag a Polgari Torvénykonyvrdl szold
2013. évi V. torvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozd bonto feltétellel
vallal, hogy amennyiben a beszerzés targyara vonatkozdéan a koézpontositott
kozbeszerzési rendszerben vagy Osszevont kozbeszerzési eljards  keretében
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keretmegallapodés vagy szerzodés kerlil megkdtésre, a kdzpontositott vagy Osszevont
kozbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalodsitania. Felek rogzitik, hogy ebbol
Megrendelének semmilyen hatranyos kévetkezménye nem szarmazhat.

10. Amennyiben a teljesités soran szerzéi jogi védelem ala esé alkotas keletkezik, azon a
Megrendel6 teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejii, kizardélagos ¢s harmadik
személynek atadhaté felhasznaldsi jogot szerez. Ebben az esetben a Kivitelez
biztositja, hogy a szerz6dés alapjan a Megrendeld jogot szerezzen az alkotés
atdolgozasara is.

11. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szold
2013. évi V. toérvény (Ptk.), a kbzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL toérvény (Kbt.),
az épitdipari kivitelezési tevekenységr6l szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
(Epkiv.) és a vonatkozo egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni

A szerzbdést a Felek annak elolvasdsa és kozos értelmezése utan, mint szerzodéses
akaratukkal mindenben megegyezdt jovahagyolag irjak ala.

Jelen szerz6dés S eredeti példanyban késziilt, melybol 3 példany a Megrendelét, 2 példany a
Kivitelezot illeti meg.

Budapest, 2019. junius 5.

Kivitelezd ' Megrendeld

................................ s 2\
ich GabiricHa’ ) = Bayerné Dr. Matusovits Andrea
Muszaki fg,ﬂ;? oy O/ mb. f6igazgato
HYDRO-STATE Sfmlggzi]tg;@ﬂf L. Orszagos Vérellatd Szolgalat
Szakmailag ellenjegyzem: Jogilag ellenjegyzem: Pénziigyileg ellenjegyzem:
Ha X f. 20 )i, a3 // ........
: dr(Baffi Istvan Téth Laszlo
mb. miiszaki és iizemeltetési Orszagos Vérellatdé Szolgalat Orszagos Vérellato Szolgalat
igazgato kozbeszerezési osztalyvezetd mb. gazdasagi féigazgatd-
helyettes

Mellékletek:
1. Felelosségbiztositasi szerzodés

2. Atlathatésagi nyilatkozat
3. A Megrendel6 szakagi miiszaki ellendreinek elérhetdségi adatai
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2.SZ. MELLEKLET — ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

NYILATKOZAT

a szerz6dés alapjan teljesithet6 kifizetésekkel kapcsolatos atlathatésagi kovetelmények

teljesiilésérol

(késziilt Magyarorszag Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az
allamhaztartasrol szolo 2011, évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése alapjan)

A nyilatkozattételre kitelezett szervezet adatai a cégkivonat és az alairasi cimpéldany alapjan:

| Szervezet neve: HYDRO-STATE Szolgéltato Korlatolt Feleldsségli Tarsasag |
Székhelye: 1074 Budapest, Huszar utca 4. 2. em. 7.

Adoéilletésége (ha az nem

Magyarorszag): |- B

Cégjegyzékszama: Cg.01-09-925127

Adészéama: ) B 14899047-2-42

Statisztikai szamjele: 14899047-7112-113-01

Cégjegyzésre jogosult

képvisel6(k) neve: Maté Erzsébet

Cégjegyzés modja: onallé vagy egylittes (a megfelelé alahuzando)

Alulirott/alulirottak, mint az 1.) pontban meghatirozott szervezet cégjegyzésre jogosult
képviseldje/képviselsi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az altalam/altalunk jegyzett
gazdalkodé szervezet megfelel az alabbi feltételeknek, melynek alapjan atlathatd
szervezetnek mindsiil:

a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas €s a terrorizmus finanszirozasa
megel6zésérdl és megakadalyozasardl szold torvény szerint meghatarozott tényleges
tulajdonosa megismerheto;

a szervezet az Eur6pai Unio valamely tagallaméban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrél
sz6l6 megallapodéasban részes allaméaban, a Gazdasagi Egylittmiikodési és Fejlesztési
Szervezet valamely tagéillamaban vagy olyan mas dllamban rendelkezik
adoilletéséggel, amellyel Magyarorszag a kettos adéztatas elkeriilésérél szolo
egyezményt kotott;

a szervezet nem mindsiil a tarsasagi adordl és az osztalékadorol szolo torvény szerint
meghatérozott ellendrzott kiilfoldi tarsasagnak;

a szervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tobb, mint 25%-os tulajdonnal,
befolydssal vagy szavazati joggal biro jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdalkodé szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti
feltételek fennallnak; tovabba

az allamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. §
(6) bekezdésének is megfeleloen atlathaté szervezetnek mindsiil, és a
kotelezettségvallalo (OVSZ) ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerz6désbol eredd
kovetelések eléviiléséig — az Aht. 55. §-aban foglaltak szerint — jogosult a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet atlathatdsagaval osszefliggo,
az Aht. 55. §-dban meghatarozott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 55. §.
kedvezményezettrél rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem
rendelkez6 szervezetet kell érteni.
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Tudomésul veszem/vessziik, hogy

a kotelezettségvallald csak a fenti feliételnek megfeleld gazdalkodd szervezet részére
teljesithet szerzédés alapjan kifizetést:

a valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott szerzédést a Megrendel6 felmondja vagy
(ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor) a szerz8déstél elall;

Jelen  nyilatkozat  késedelmes  benyujtisabdl  eredé jogkovetkezmény a
nyilatkozattevdt/nyilatkozattevéket terhel;.

Kijelentem/kijelentjiik és alairasommal/aldirasunkkal blintetjogi felelsségem/felelbsségiink
tudatiban igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valésdgnak mindenben
megflelelnek.

Budapest, 2019. majus 17.

HYDp
O-STA
1 TATE 14,
! / g_ Oi{’,;”““.“»w:. r-nAuai} KET,
<l {“‘\ [Baz; ;};i A 74893\0-!? o2,
o o) P08, 1y g 242
cégszerti alairas 5649010000y,
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3. sz. melléklet - A Megrendeld szakagi miiszaki cllendreinek elérhetdségi adatai

Magasépitési miliszaki ellendr adatai:
a) neve (elnevezése): Mihaly Zsolt

b) cime (irdnyitészém, telepiilés, utca, hdzszam, emelet, ajté vagy Pf): 1222 Budapest,
Koméromi ut 17/C

¢) névjegyzéki szdma: ME-E 01-3760
d) Tel./Fax: 30/9494-114

e) IZ-mail: bpm.iroda@gmail.com

Epitmény- és épiiletgépészeti mliszaki ellenér adatai:
a) neve (elnevezése):Puszti Richard

b) cime (irdnyitészam, telepiilés, utca, hazszdm, emelet, ajté vagy Pf). 1222 Budapest,
Komaromi 1t 17/C

¢) névjegyzéki szama: ME-G 13-8545
d) Tel./Fax: 20/424-8476

¢) E-mail: bpm.iroda@gmail.com

Epitmény- és épliletvillamossdg miiszaki ellendr adatai:
a) neve (elnevezése):Puszti Richard

b) cime (iranyitészam, telepiilés, utca, hazszam, emelet, ajté vagy Pf): 1222 Budapest,
Komaromi at 17/C

¢) névjegyzéki szama: ME-V 13-54344
d) Tel./Fax: 20/424-8476

¢) E-mail: bpm.iroda@gmail.com
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VIENNA INSURANCE GROUP

Hydro-State Kft.

az illetékes Tl — Toke Ferencné - Utjdn

a-mall Gtjan tovabbitva

Tisztelt Partnerunk!

2019, Jnius 14
Hiv szam:
Készitette:
Dobi Laszld
Fax: 498-43-83
E-maii cfm: :
Dobi.LaszioGabor@union.hu

Ur2019/545/2
404100290

EPITES-, SZERELESBIZTOSITASI ELOZETES DIJAJANLAT

Megkersséssikre hivatkozassal:az UNION Vienna insurance Group 2rt. vonatkozé bizipsitdsi feltételei alapjén az slabbi
al6zetes, szarz8désmodosité dijajaniatot lassz{k meg Tisrtelt kdzds Ogyfeliink részére

Szerz6d6: Hydro-State Kft.
cime: 1074 Budapest Huszér u. 4, 217,
addszama: 14899047-242
Térsbixtosftottak: Orazagos Vérellsté Szolgalat, mint Megrendsid / Beruhd26
A projextan szarzOdas srerint dolgo}é véilalkozok,
alvdllalkozok, bejelantés szarint
Biztositds targya: Székesfohérvér Tarliloti Véreltdtd Felljitisa -tetdmegbontss nélkdi
Kockdzatvisalda helye: 8000 Székeafehérvir, Seregélyssi utca 3.
Epfitési id8szak: 2019.05.20. - 2019.12.30
Kockézatviselés kezdate: 2019.05.28
Modos(tas hatdlya: elen szerz8désmédosits dljajdniat eifogadasat és biztositdhoz tarténs viseszadrkezését kivets nap
00:00 6rtja
Biziositds tartama: hatérozatt, a kockAzatviselds kezdethtdi az dpitési iddszak végéig a vonatkozd szabélyzat
szerint, kilerjesztve a szerzddésbe foglalt szavatossagi iddszakra a vonatkozd zaraddkok
szerint,
Feltétei: OaszkockAzal( épltds- 6s szereldshiziositds (C.A.R.) (U70080)
Az gjénlatban megnevezett UNION Epltés-, Szereléebiztositasi feltételekhaz kapcsolddd
2éradékok {CAR zdradékok)
Dilfizetés gyakorisaga: agyszeti dl)
Dijfizebés médja: @ biziositd dlial kidilltott szémia alapjén, atutaiassal
I. Fajezet (Dolagl karok):
Etdzatas birtoaltésl 8 145 801 000 Ft
Ebbdi:
- Epitésl taljesites: 125 801 000 Ft
- 118, sz, zéradék alalt biztositott épllet eled kockazatra: 10 000 000 Ft
- Kéireseménnyel kapcsolatos tobbletkditségek: 10 00¢ 000 Ft
100 00Q Ft / kér

Onrészesedsy:

Il. Fejezet (FalelSsségbiztositas):

Kirtéritésl imit a Il. fejozatre:

100 000 000 Ft /dbazak

Ezen beliil:
1) Dologl kéirok: 50 000 000 Ft / kér
2) Személyl sérilléses kérok: 50 00C 000 Ft / kér
Onrészesedss:
1) Dologl kérok: 100 00O FU / kér
O Ft /kar

2) Személyi sérulésas karok:

A kantéritdsi limit a feleidsségl fedezetre valamint az Geszes kipcsolddé zaradékra G3szevontan drvényes.

Zéradékok:

002. Zéredék: Keresztfeleldssbg

limigek 4s dnrészesedés:

Il. fejezel szorint, abba beleérive

012, Zéradék: Viharkbrok, vizkdrok

109. Zaradék: Epitdanyagok tdroldsérs vonatkazé kikbtes

Hydro-Slate_car_szerz8désmédosité20190614_1920_37755216-ablat -478{-95¢1-a6371dc5706b659 xex
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114, Zaradék: Sarozatkarok

110,
Zéradék: A biztositott tulajdondban, kezelésében, felalss Srizetdben ibvo meglévd vagyontirgyak fedezete. jelen
zaradék alapjan blrtositott vagyontdrgyakat 61t kirak csak abban az esetben térliinak, ha az |. Fejezetben
biztositott vagyontérgyakon végzett épités-szerelés| tevakenységge! kdzvetian bsszefiggésben kbvetkeztek bu.

Kartéritési limit; 10 000 00C Ft / kar / év
Onrész: | fejazet szernt
Dintétel: 1,20 % By 174 961 Ft /idSszak

A szerz8dés levonasos onrészesedésekel tartalmaz,

A Diztositd kockdzatviselésdig terjedd idBszak alsft kelatkezs mindenneml kbzvetlen és kdvetkezményi karok a
kockazatvieelgsbdl kizartak.

A biztasité a kockazatviseldsénak kezdeli {ddpontjdig keletkez8 mindennema kézveilen és kovetkezményi karok, vaiamint a Il
tejazst (felelbssegbiztosiias) fedezetébd! & repedéskarok (a kirnyezd idegen tulejdont Ingatianok vonatkozdsaban), amelyek
sem az épiilet Allékonysagét, sem pedig hasznalojdnak biztonsagat nem veszéiyeztetik, a kockézatviselésbdl kizarak

A Bizloslté kockazalviselése nem lerjed ki azokra a karokra, amelysk a CAR - EAR zaéradékok {CAR-EAR 001. zéradék - 222
zéradék) szerint biztosithatéak, emennyiben e zdradékok nam képezik a jelen szerzddés részét

A bizioslté az eltulajdonithaté vegyoridrgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kartéritest, ha azok megfelelden lezart
helyisdgben vollak elhelyezve, amelyre a részleges mechanikai védelem aifrasa leljesll A részieges mechanikai vadelemnek
a vonatkozé MABISZ ajénlasban foglalt kdveteiményekat kell kielégllenia. A szabadban lrolt ériékekre a biztositasi fedezet
csak abban az esstben terjed ki, hs s bizlositott vagyontdrgyakat kerltdssel kirllkerflett, Grzott, éjszakara kivilagitolt
telephelyen taroltak

A 116 valamint 120 z&radék alapjan {amennyiben azok a fedezet részét képezik) a biztasits szolgaltatasi kételezetisége ekkor
All fenn, amennyiben 8 munkalatok megkezdése elbtt folvett részletos dllapot-felvéieli jegyzokdnyvel a kamendezés soréin a
biztosild szaméra hitelt érdemiden be tudjdk mutatm.

Az épltési teherfelvont rdgzitésének (amennyiben ilyet atkalmaznak) telep!tdsdnek meg kell feleinie az egyes épltdanyagok,
¢pilBgepek, segédszerkezetek sz4lltdsdra az épllet karosoddsdnak veszélys neélkii. Tarsasagunk kizdria a taherfeivonoval
Kkbzvetlen és kbzvetelten kapcsolatba hozhatd kér miatl helylalldsat, amennyiban nem all rendelkezésre azakéndi véiemany,
iletve az abban foglaltakat nem vagy nem megfelalden vették figyelembe & teherfalvond telapltésénédl, rogzitésénél vagy a
teherfefvané nem rendeltatésszer( hasznalatabsl (pl « tuiterhelés) kelatkeznek

A biztositd megténtl ezon kanokat is. melyeket a fovéilalkozé bejelentett szerzbdésas alvdllalkez6i illetve azok bejelentett
s2erzbd6éses alvalialkozo! okoztak, abban az esetben, ha azokal a biztosltottak (ép/ttetd, fdvéllaikozd) irésban az alébbi adatok
megedasaval a biztos/té részére bejelentettek:

- alvéllalkozé / alvalialkozd alvalislkozdja neve, clme, adészéma

- munka megnevezése, melyet az adolt aivallalkozo / alvéllalkozd alvallalkozdja végez

Szankcié zéradék

A Blzios!/té nem nyujt fedszetet, nem teljesit karkifizetost, valamint nem nyt|t szolgéitatést, amennyiben ezen fedezet
nyojtasaval, liletve kir kHizotésévei a Blxtoaitd aértené az Egyesiit Nemzetuk Szervezeténok hatérozata szerintl
barmely kcibit, rendelkazéseit,vagy rendaletelt, vaiamint Mugyarorsxdg , az Eurdpal Unlo, iltetve ax Egyealit
Allamok kereskedelml, pénziigyl embargélt vagy gezdaségl sxankclolt, t3rvényelt vagy rendeleteit, (faltéve, hogy ezek
nem sértik az birtositéra athkal dé szabélyozAsoknt vagy nemzetl jogszabdiyokat).

Amennylben kéz5s Ugyfaliink Jelen szerz8désmadesito dijajéniatot nem fogadja el, Ugy a 4 041 002 0 kistvényszamo szerz8dés
valtozatlan feltéteiekkel tavabbra s hatdlyban marad.

Jalen ajénlatunk 30 naplg érvényes, az 5zerz806skotési kényszert egylk féire sem ro.

Budapest, 2019.06.14
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