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Szerzddés
mely létrejiti egyrészrol a

* az Orszagos Vérellaté Szolgaiat (székhelye: 1113 Budapest, Karolina 0t 19-21;
kincstdri  szamlaszam: 10032000-01491742-00000000; képviseli: Dr. Miskovits Eszter
foigazgatd) mint megrendeld,

- a tovabbiakban: Megrendeld -
masreszrol a

* FRIGO-PROFIL Hiitéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (székhelye:
1182 Budapest, Nagyszeben u. 8., cégjegyzékszama: Cg. 01-09-723886; addszama:
13212696-2-43; bankszamlaszama: CIB Bank Zrt. 11102704-13212696-01000003; képviseli:
Hlupik Gyula ligyvezetd) mint vallalkozo,

- a tovabbiakban: Villalkozo -

kiziott az alabbi feltételek szerint:
PREAMBULUM

Megrendelé a kizbeszerzésekrdl szold 2003. évi CXXIX. torvény alapjan 1/OVSZ/2008.
szamon koOzbeszerzési eljariast bonyolitott le hiitéberendezések karbantartisa és javitasa
targyaban. A benyujtott ajanlatokat megvizsgald szakértGi bizottsag javaslata alapjdn, a
Megrendeld dontése szerint ezen eljarast Vallalkozo a 1. sorszamu rész (a Budai Regionalis
Vérellatd Kdzponthoz tartozd vérellatok hiitdberendezéseinek karbantartisa és javitdsa),
illetve a szerzodésben specifikalt szolgaltatisok tekintetében megnyerte.

A fentiek alapjan az Ajanlati Dokumentacioban rigzitett feltételnek eleget téve felek az alabbn
szerzodést kotik:

1.) Szerzidés targya:

1.1. A szerzddés targya a Megrendel6 altal kidolgozott, 2008, marcius 3. napjan kelt Ajanlati
Dokumentacidban és a jelen szerzodés 1. sz. mellékletében meghatarozott
hiitoberendezések garanciaidon tili idészakos karbantartasa és eseti javitasa.

Villalkozo kiteles elvégezni — az Ajanlati Dokumentacid IIL. fejezetében és a jelen
szerzodés 2. sz. mellékletében meghatarozott miiszaki tartalommal és a jelen szerzodés
4.2. pontjaban meghatarozott ciklusonként, Megrendeld 4dltal ditemezett és

Megrendelovel elbzetesen egyeztetett idopontban — a gyan eléirasok szerint a
kesziilékek karbantartasat, és sziikség szerint a hibas alkatrészek cseréjével azok eseti
helyszini javitasat.

1.2. Eseti javitdsnak mindsill a meghatdrozott karbantartisi id0szakok szerint esedékes
karbantartasi munkdkon kiviil, att6l eltéré id6pontban, meghatarozott késziiléken,
meghatarozott hiba elharitasa érdekében végzett munka.

1.3. A szolgaltatassal érintett hiitoberendezések mennyisége: 184 darab
Megrendelé a szerzddés teljesitése soran a karbantartandé késziilékek mennyiségét
illetben a tényleges szikségleteknek megfeleléen + 30 %-kal (plusz harminc
szazalékkal) jogosult eltérni a jelen szerzddés 6. pontjaban foglaltak szerint.
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A Vallalkozo altal vegzett szolgaltatasoknak meg kell felelniiik a Vallalkozé altal
ajanlata részeként becsatolt specifikdcionak, valamint azoknak a szakmai jellemzdknek /
paramétereknek, melyek a jelen szerzodés megkitését megelozd kizbeszerzési
eljarasban eldirdsra, illetve a Villalkozo dltal az ajanlatiban feltiintetésre keriiltek. A
kbzbeszerzési eljaras iratanyaga — kiilonés tekintettel az Ajanlattételi Felhivasra és az
Ajanlati Dokumenticiora - a jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

Szerzodéses érték:

A Megrendeld dltal jelen szerzddés 1. sz. mellékletében meghatdrozott késziilékek utin
karbantartisi dij jogeimén a Villalkozonak fizetendd dsszeg nettd 321.800.- Ft/alkalom,
azaz netté haromszazhuszonegyezer-nyolcszaz forint + 20 % AFA. brutté 386.160.-
Ft/alkalom, azaz haromszaznyolcvanhatezer-szazhatvan Forint/alkalom.

Megrendelé a Villalkozo altal ténylegesen ¢s a jelen szerzodés 4.6. pontja szerint
igazoltan elvégzett karbantartasi szolgdltatas utan koteles karbantartasi dij fizetésére. A
karbantartassal érintett egyes késziilekekre vonatkozoé keésziilékenkénti, a szdmlazas
alapjat képezd egységarat a jelen szerzodeés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A karbantartasi dij magaban foglalja a helyszinen végzett karbantartasi munkak
munkadijat, a karbantartishoz sziikséges anyagok arit, és minden egyéb felmeriilt
kiltséget a jelen szerzodés 2.3. pontjaban foglalt kiszallasi dij kivételével.

Megrendeld az eseti javitasok esetén netté 5.500 Ft/ora + 20% AFA, azaz brutté 6.600
Ft/ora dijat koteles fizetni, amely a javitasok anyagkdltségeén és a kiszillasi dijon kiviil
minden a javitdssal sszefliggd munkadijat, kisltséget, tartalmaz.

Az eseti javitas oradija a tevékenységet végzd személyek szamatol fliggetlen.

Az eseti javitasok dijat Villalkozdé orakimutatassal ¢€s anyagbizonylattal
(anyagszamldval) ellatva koteles szamlazni. Vallalkozok a technologiai hiitoszekrények,
mélyhiitok és hiitokamrak tekintetében a nettd 30.000.- Ft, haztartasi hiitoszekrények és
mélyhiték tekintetében pedig a nettd 15.000.- Ft értéket meghaladd eseti javitasokat
megeldozéen kiilon arajanlatot koteles benytjtani. A netto 30.000.- Ft, illetve nettd
15.000., Ft anyagkoltséget meghalado értékii javitis megkezdésének feltétele az
arajanlat Megrendeld 4ltali irasbeli elfogadasa. Anyagkéliség cimén Vallalkozo
kizarolag az anyag beszerzését igazold szamlan szereplo anyagkdltség felszamitasara és
kiszamlazasara jogosult.

A kiszillasi dij netto 80 Ft/km + 20% AFA. azaz bruité 96 Ft/km.

A teljesités sordn, a kiszéllasi dij szamlazasa esetén a Vallalkozo altal a jelen szerzodés
4. sz. mellékletében megallapitott dijakat kell alkalmazni, melyek meghatarozasa - a
késObbiekben esetlegesen a teljesitési helyek cimeinek wvagy Vallalkozo
székhelye/telephelye(i)/fioktelepe(i)/tevekenység gyakorlasanak helye(i)
megvaltozasanak esetére is iranyadoan - a kovetkezéképpen torténik:

Megrendeld  egyes  vérellatéi és  Villalkozd  legkbzelebbi  székhelye/
telephelye(i)/ficktelepe(i)/tevékenység gyakorlasanak helye(i) kozotti tavolsagot a
www.utvonalterv.hu, vagy a www.terkep24.hu internetes online Gtvonaltervezé oldalak
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segitségével kell kiszamitani agy, hogy ott a legrividebb tavolsag/it” bedllitast- és a
cimadatokat hazszam szint taldlati pontossdggal kell megadni.

Vallalkozé éltal szamlazott és Megrendelo altal ellendrziit tavolsagok kozott legfeljebb
+2%-0s eltérés engedélyezett azzal, hogy a szerzodés teljesitése soran esetlegesen
felmeriilé forgalomelterelések, ttlezardsok miatti futastobblet igazolasara Megrendelé
lehetoséget biztosit az illetékes kizutkezeld altal kidllitott tantsitvany alapjan.

Villalkoz0 a mindenkori  hatilyos cégjegyzékben  szerepldé  székhelye/
telephelye(i)/fioktelepe(i) szerinti telepiiléssel azonos kizigazgatasi teriilethez tartozo
teljesitési hely tekintetében kiszallasi dijat nem szamithat fel. Vallalkozé irasban kiteles
bejelenteni, amennyiben cégjegyzékben szereplé székhelyében, telephelyében,
fioktelepében valtozis kivetkezik be, és a valtozast a cégbirdsigi bejegyzd hatarozat
masolataval kételes igazolni.

Amennyiben Vallalkozd Megrendeld vérellatojaban egyazon napon jelen szerziddésben
rogzitett kotelezettségén kivill eltérd szerzodésbol eredd szolgaltatast is teljesit
Megrendel6 részére — mas hatilyos szerzédes egyideju (rész)teljesitése -, Vallalkozo
jelen szerzodés alairdsaval kifejezetten vallalja, hogy csak egy kiszéllasi dijat szamlaz,
mégpedig a jelen szerzddésben meghatarozott kiszallasi dij alapulvételével.

Villalkozo ugyanazon teljesitési hely vonatkozasaban egy napon csak egy alkalommal
jogosult kiszallasi dij felszamitdsira. Egy karbantartisi idoszakban, illetdleg egy
meghibdsodassal kapcsolatos javitasi munka esetén Vallalkozé kizarélag killondsen
indokolt esetben, igazoltan, Megrendeld jovdhagydsdval jogosult tobbszir kiszallasi
dijat kiszamlazni.

Fizetési mod

Megrendelt a szerzodés ellenértékét a szolgaltatasnak a jelen szerzodés 1. pontjaban és
2. sz. mellékletében (Ajanlati Dokumentacié III. fejezet 1. pont) rigzitetteknek
megfelelden, az esedékes karbantartisi idoszak szerinti szerzodésszeril teljesitését,
illetve a javitis szerzOdés szerinti elvégzését kivetden, a Vallalkozd altal kiallitott
szamla kézhezvételétol szamitott 30 naptari napon beliil a Villalkozonak CIB Bank Zrt-
nél vezetett 11102704-13212696-01000003 szamu szamlajara torténd atutalassal fizeti
meg.

Vallalkozo a szamla kidllitdsara az egyazon karbantartsi idoszakban esedékes munkak
teljes kori és szerzodésszerl teljesitését kovetden jogosult. A szamla mellékletét kell
képezniiik az adott munkdkra vonatkozo teljesitésigazolasoknak és munkalapoknak.

Villalkozd szerzodésszerii teljesitésének feltétele a karbantartasi -, a javitasi dijrol,
valamint a kiszdllasi dijrél kidllitott szamldk atadasa. A fizetési hatiridé kezdd
1dépontja a szamla Megrendelo altali kézhezvételének napja.

A karbantartasi dij és az egyéb dijak (javitas oradija, kiszallasi dij egységara) a jelen
szerzodés hatalyba lépésétol szamitott 1 (egy) évig kotdttek. Az ezt kovetd idoszakra
vonatkozoan az ellenszolgaltatas Gsszege a Vallalkozé egyoldali nyilatkozataval,
¢évente egy alkalommal megvaltoztathaté. A megvaltozott dijakrol szo0ld eredeti
nyilatkozatot elst alkalommal a szerzddés hatalyba lépésétdl szamitott 1 év eltelte utan,
az ezl kivetd honap 1. napjaval és ugyanezen napi hatallyal, majd ezt kiivetoen az adott
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évek ugyanezen napjan kell eljuttatni a Megrendelonek. A megvéltozott dijak legalibb
egy naptari évre vonatkozoan hatalyosak.

Amennyiben Vallalkozé az adott év fentick szerinti iddpontjdig nem nyilatkozik az éves
arvaltozasrol, a dijak el6z0 évben hatilyos mértéke az iranyadd a kovetkezd év
ugyanezen napjaig.

Az esetleges dijvéltozds mértéke a KSH altal kizzétett, a kiozzétételt megel6zo naptari
¢vre vonatkozo éves fogyasztdi arindex 70 %-a.

A fizetés abban az idopontban szamit teljesitettnek, amikor Megrendeld szamlavezetéje
Megrendeld szamldjat a kifizetésre keriil6 tsszeggel megterheli.

Fizetési késedelem esetén Megrendelé a késedelem idGtartamdra a Ptk.-ban
meghatarozott mértéki késedelmi kamat fizetésére kiteles.

Vallalkozo a jelen szerzidésben rogzitett kitelezettségek késedelmes, hibis vagy nem
teljesitése esetén az aldbbi mértékli kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik
Megrendelének:

- kesedelmes teljesités esetén a kitbér mértéke a késedelmes teljesitéssel érintett
karbantartasi dij brutto, AFA-val nivelt Osszegére vetitve napi fél szazalék;

- hibas teljesités esetén a kdtbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett késziilékek
bruttd, AFA-val ndvelt karbantartdsi dijara vetitve huszonét szazalék, illetve a
hiba kijavitas vagy kicserélés utjan térténd kikiiszibdlése esetén az elbzb
bekezdes szerint késedelem miatt fizetendd kitbérdsszeg, ha az igy kiszamitott
kiitbér a huszondt szazalékot meghaladja;

- a szerzOdés nemteljesitése illetve a teljesités meghitsulisa esetén az éves bruttd
karbantartasi dij harminc szézaléka.

A kitbér kifizetése nem érinti Megrendelé azon jogat, hogy a szerzddésszepéssel
okozott €s a kotbér dsszegével nem fedezett kdranak megtéritését kovetelje.

Késedelmes teljesitésnek tekintendd, ha Vallalkozd a karbantartisi idoszak utolso
napjaig (a karbantartdsi ciklus elsé napjatél szamitott 30 napon beliil)nem kezdi meg
barmely késziilek karbantartdsat, vagy ha barmely késziilék karbantartasat a
megkezdését kovetd 1 munkanapon beliil nem fejezi be.

A karbantartds meghilsuldsinak tekintendd, ha Vallalkozd a karbantartasi iddszak
utolso napjat (a karbantartisi ciklus elsé napjatdl szamitott 30 napon beliil) kéveté 30
napon belill nem kezdi meg barmely késziilék karbantartisat, vagy ha barmely késziilék
karbantartasat a megkezdését kdvetd 10 napon beliil nem fejezi be.

3.5. Villalkozo a jelen szerzidésben rogzitett eseti javitasi kotelezettségek késedelmes, hibas

vagy nem teljesitése esetén az alabbi mértékil kitbérfizetési kotelezettséggel tartozik

Megrendeltnek:

- késedelmes ¢€s hibas teljesités esetén a kitbér mértéke minden megkezdett nap
tekintetében napi 5.000,-Ft,

- aszerzodés nemteljesitése illetve a teljesités meghitsulasa esetén 100.000,-Ft.

Késedelmes teljesitésnek tekintendd, ha Villalkozd a javitast a jelen szerzodés 4.9.

pontja szerinti hibabejelentést kivetd 2. munkanapon nem kezdi meg, vagy ha a javitas

megkezdéset kdvetd 10 munkanapon beliil nem fejezi be.
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A szerzodeés nemteljesitésének tekintend6, ha a Vallalkozo a javitast a jelen szerzodés
4.9. pontja szerinti hibabejelentést kdvetd 5. munkanapig nem kezdi meg, vagy ha a
megkezdett hibajavitast 20 munkanapon beliil nem fejezi be.

A kotbér kifizetése nem érinti Megrendeld azon jogat, hogy a szerzodésszegéssel
okozott és a kitbér Gsszegével nem fedezett karanak megtéritését kivetelje.

Vallalkozo mentesiil a jelen szerzodés 3.4. és 3.5. pontjaiban meghatdrozott késedelmes
teljesitésbol eredo kitbérfizetési kitelezettsége alol abban az esetben, amennyiben a
késedelemmel érintett teljes idotartamra a késedelmes teljesitéssel érintett
késziilék(ek)kel legalibb azonos miiszaki paraméterekkel rendelkezd, kifogastalan
dllapotu cserekésziilék(ek)et biztosit.

A szolgaltatas teljesitésére vonatkozo eloirasok:

Villalkozo felelosséget vallal azért, hogy a feladatok elvégzéséhez sziikséges
keépzettséggel, szakemberrel vagy szilkség esetén szakemberekkel, tovabba a rea
hatalyos jogszabalyok és a gyartd altal megkivant engedélyekkel, illetve személyi és
targyi feltételekkel a szerzddés hatalya alatt mindvégig rendelkezik.

Vallalkozo a karbantartishoz szilkséges anyagok kifogastalan mindségéért felelosséget
vallal.

A karbantartisi gyakorisigot a jelen szerzodés 2. sz. melléklete tartalmazza. A
karbantartas miiszaki tartalmat is a jelen szerzodeés 2. szamu melléklete, valamint a
gyartok altal kibocsatott dokumentumok tartalmazzak. Megrendeld alaptevékenysége
zavartalansaganak biztositasa érdekében Vallalkozé - Megrendelotél kapott
iitemezésnek megfeleloen - a karbantartas konkrét idopontjat kiteles elozetesen
egyeztetni Megrendeld érintett vérellatéjaval, valamint Miszaki és Uzemeltetési
Osztalyaval (kapcsolattarto: Bago Andras osztalyvezeto, tel.: 372-4216, fax.: 372-4217,
Merfelsz Jozsefne miiszaki foeloado, tel.: 372-4418).

Vallalkozonak a karbantartast folyamatos munkavégzés mellett a lehetd legrévidebb
1don beliil kell elvégeznie, azzal, hogy késziilékenként a munka megkezdésétol
szamitott 1 munkanapon beliil be kell fejeznie, illetve valamennyi késziilék esetén
legkésibb a karbantartdsi iddszak utolséd napjaig kell elvégeznie.

Villalkozé kiteles az eseti javitast a hiba bejelentését kivetd legkésobb masodik
munkanapon megkezdeni és 24 ordn belill befejezni. Abban az esetben, amennyiben
Vallalkozo hitelt érdemloen igazolja, hogy a javitashoz szilkséges alkatrész beszerzése
hosszabb 1d6t vesz igénybe — kiilondsen a gyartd (annak keépviseldje), az alkatrész
forgalmazé nyilatkozataval, vagy a megrendelés szallitasi hataridét tartalmazo
visszaigazolasaval -, a jelen pontban szabdlyozott 24 éras hatarido kezdo idopontja az
alkatrész megérkezésétdl szamitodik azzal, hogy ez a hibabejelentéstél szamitott 1
hénapnal hosszabb nem lehet és Vdllalkozd ebben az esetben a jelen szerzddés 3.6.
pontjaban meghatarozott cserekésziilék biztositasara kiteles.

Ha az iitemezett karbantartasi munkak végzése soran Vallalkozoé észleli az eseti javitas

szilksegességét, err6l Megrendeltt haladéktalanul téjékoztatja, valamint jogosult a
technologiai hiitoszekrények, mélyhiitok és hitékamrak tekintetében a netto 30.000,- Ft,
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haztartasi hitoészekrények ¢és mélyhiitdk tekintetében pedig a netto 15.000.- Ft értéket
meg nem halado eseti javitds elvégzésére. Az e feletti javitasok elvégzése kiilén
megallapodas (eltzetes arajanlat elfogadasa, javitds megrendelése) targyat képezi.

A karbantartas és a javitas elvégzésének helyszine minden esetben az érintett vérellato.

A szerzodésben foglaltak végrehajtasa tekintetében

- a Megrendelo keépviselojének a jelen szerzidés 1. sz. mellékletében feltiintetett
azon terilleti szerv vezetbje — illetbleg e vezetd altal irasban felhatalmazott mas
személy — minodsiil, ahol a munkavégzés torténik. Kétség esetén mindenkor az
adott szervezeti egység vezetdje mindsiil a képviselonek.

- a Villalkozé képviselojének a hibabejelentés fogaddsara jogosult személy
minosiil. (telefon: 06-30-950-8318; telefax: 06-1-291-7155). Vallalkozo a
hibabejelentést koteles a bejelentést kivetd munkanapon 12.00 oraig
visszaigazolni.

Felek jelen pontban megnevezett képviselbinek feladat- és hataskére nem terjed ki a
jelen szerzbdés rendelkezéseinek modositasara, valamint pénziigyi kitelezetiség-
véllaldsra.

Vallalkozo a karbantartas vagy a javitds elvégzésekor kiteles karbantartasi naplot
vezetnl az elvégzett munkakrol, melynek mintdja a jelen szerzddés 3. sz. mellékletét
képezi. A javitas esetén a munkalapon véllalkozo kételes tételesen felsorolni az
elvégzett javitasi munkdkat. Villalkozd képviseltje a karbantartdsi naplo egy példanyat
a munkavégzés igazolasara a Megrendel6 jelen szerzodés 4.5. pontjaban meghatarozott
képviseldje részére atadja. Villalkozd ezt kdvetden jogosult szamla kiallitasara, és
annak a teljesitésigazoldssal (a karbantartasi naplo mindkét fél részérdl alairt és
lepecsételt lapjaval) egyiitt térténd benytjtasara.

Vallalkozo annak ismeretében vallalja a szolgaltatis teljesitését a jelen szerzddés
feltételi mellett, hogy Megrendeld fokozatos strukturilis dtalakuldsa keretében az egyes
vérellatok feladata és szervezeti elhelyezkedése megvaltozhat, vagy egyes vérellatok
megszinhetnek. Villalkozo ezzel Gsszefiiggésben koltség- vagy kirigénnyel nem élhet.

Jotallas:

Villalkozd az eseti javitisokra 6 honap, a cserélt alkatrészekre a gyarto altal biztositott
idotartamu, de legalabb 12 honapos jotallast vallal. Vallalkozo a karbantartisi munkakra
vonatkozoan jotallast vallal, melynek id6tartama a kovetkezd esedékes karbantartis
idopontjaig tart.

Vallalkozo a javitasi és karbantartasi munkak hibas teljesitésébol adodo késziilékhibakat
a sajat koltségére soron kivill koételes javitani. Az elmaradt vagy nem megfeleld

karbantartasi munkakat Vallalkozo soron kivil, kéltségtérités nélkiil elvégzi.

A szerzidés hatilya:

Jelen szerzddés 2008, majus 6-an 1ép hatilyba, és hatdrozatlan idétartamra szol.
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Azon késziiléktipusok esetén, amelyekre a szerzidés hatalya kiterjed, az dGsszes
késziilek darabszamanak +30 %-ot nem meghaladd valtozasa esetén a szerzodés
modositasara nincs szilkség, a Felek villaljdk a szerzddés teljesitését a megvaltozott
mennyiség tekintetében.

Ajanlattevd villalja a hiitdberendezés karbantartasat abban az esetben is, ha az 1. sz.
mellékletben meghatarozottakhoz képest gy viéltozik annak elhelyezése, hogy az a
szerzodés hatalya ala tartozé masik vérellatoba kerill. A késziilék elhelyezésének
megviltozdsa nem tartozik a 6.2. pontban emlitett, 30%-o0s korlit ala eso korbe.

A 3.2.,a6.2,¢sa6.3. pont szerinti viltozasokrol a Felek irdsban értesitik egymast, és a
szerzodés erintett mellékletei aktualis tartalmanak egyetérté meghatirozasat kovetden
azokat a jelen szerzodéshez csatoljak.

Jelen szerzodést Vallalkozo rendes felmondassal 3 (hiarom) honapos felmondasi ido
mellett, a karbantartdsi idoszak végére szolo hatallyal mondhatja fel, Megrendel6 pedig
rendes felmondassal 30 (harminc) napos felmondasi id6 mellett jogosult a szerzodést
rendes felmondassal felmondani.

A jelen szerzodésben foglalt kotelezetiségek stlyos megszegése esetén a sérelmet
szenvedod fél jogosult — kartéritési igényének fenntartisa mellett - a szerzddést azonnali
hatallyal felmondani a masik félhez intézett ajanlott tértivevényes levél atjan. Felek
silyos szerzOodésszegésnek tekintik a szolgaltatasra eloirt kovetelményrendszer
(teljesitési  hatanidok) ismetloédd megsértését, valamint a Megrendelé 90 napot
meghalado fizetési késedelmét, feltéve, hogy fizetési kitelezettségét Megrendeld a

Villalkozo masodszori irasbeli felszolitasaban meghatarozott idopontra sem egyenliti
ki.

Egyéb feltételek:

Minden, a jelen szerzodés keretében a felek altal egymasnak kiildott értesitésnek — igy
az eseti javitasra vonatkozéd megrendelésnek is — irott formdban (levélben, telefaxon)
kell torténnie. Ezen értesitések hatalya a cimzett altali vételkor, illetve neki torténd
kézbesitéskor all be.

Jelen szerzddés 4 azonos érvényii példanyban magyar nyelven késziilt, melybol a felek
2-2 példannyal rendelkeznek.

Jelen szerzodés mellékletei a szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik. A szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezi a kozbeszerzési eljdrisban keletkezett valamennyi
dokumentum, igy kiilléndsen az ajanlattevd kotelezettségvallalasra vonatkozo
nyilatkozatait tartalmazo ajanlat, az ajanlati felhivas és dokumentacio és minden egyéb,
az eljaras soran keletkezett dokumentum.

A szerz6do felek mentesiilnek a jelen szerzidésbol fakado kitelezetiségeik nem vagy
részleges teljesitésével kapcsolatos felelosség alol, ha a nem teljesités ellenallhatatlan
erdk kdvetkezménye.

Ellenallhatatlan erén olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara 4ltal igazolt
koriilményeket kell érteni, melyek a jelen szerzddés alairasat kovetden felmeriild,
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elorelathatatlan és a felek altal elhérithatatlan események kovetkeztében allnak be.
Ilyennek tekintendok foképp, de nem kizarolag a habori, fildrengés, tiizvész, robbanis.
Az ellenallhatatlan eré altal érintett fél koteles a masik felet a vis maior helyzet
bekovetkeztérol illetve megsziintér6l 15 napon beliil értesiteni.

8.) Jogvitak:
A jelen szerzodésbol eredo jogvitikat a szerz6dd felek megkisérlik békés tton rendezni.

Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6do felek a vita elbiraldsa
ccljabol kikotik a Pesti Kozponti Keriileti Birosag kizarolagos illetékességét.

A jelen szerzGdésben nem vagy nem kimeritéen szabalyozott kérdések tekintetében a magyar
anyagi jog szabalyai az irAnyaddk.

Budapest, 2008. majus 6. Budapest, 2008. méijus 6.
FRIGO-PROFIL Hiitéstechnikai, Orszagos Verellato Szolzalat
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. Vi k- L';_‘;'\.
—==——=_7 FRIGO - PROFIL WS %
......... '.;M.Hamhni%Kﬂ.éﬁm@.gm r'f-.-‘}"
- 2 Bp., Nagyszeben u. 8. - SR '
Hlupik Gyula 11§ d‘glé_: 11312696 2.43 T. Mmkqwts Ds%icr L
ligyvezetd foigazgato "E'fi)
Vallalkozo Megrendeld %

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008 A_]’n‘i\
P:ijﬂl?(’:tcr e

gazdasigi foigazgato-helyettes
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1. szamia melléklet

Karbantartandé és javitandé késziilékek — Artablazat

OVSZK/76-44/2008/3220

Megnevezés | Vérellito Tipus Gyértisi Karbantartés | Karbantartds | AFA | Nyilvintartasi | Evjdrat | Gydrté
szdm netté  dija | brutté  dija | (%) | szdm
(Ft./alkalom) | (Ft./alkalom)
BRVE 3.200.- 3.840.- 20
Vérkészitmény Angel-
Hiitdszekrény elballitd osztaly BB-616-C 29537 23630 2002 Antoni
BRVK 3.800.- 4.560.- 20
Vérkészitmény Polar-530- Angel-
Mélyhiitg elballitd osztaly SV 27846 23577 2001 Antoni
BRVK 3.800.- 4.560.- 20
Vérkészitmény Polar-530- Angel-
Mélyvhiitd eldallité oszily sV 30034 23655 2001 Antoni
BRVK 3.800.- 4.560.- 20
Vérkészitmény Polar-530- Angel-
| Mélyhiitd eldallitd osztaly SV 30033 23656 2002 Antoni
BRVK 3.800.- 4.560.- 20
Veérkészitmeény
Mélyhiitd elddllito osztily HFU-686+ | 77710500 21673 1999 Heraeus
BRVK 3.800.- 4.560.- 20
Vérkészitmeény UFP-3030-
Mélyvhiitd eldallitd osztaly VUA TA-103472-9-F 210535 1990 Reveo
BRVEK 3.800.- 4.560.- 20
Vérkészitmeény ULT-2140-
MEélyhiité eldallitd osztaly 5-VUA TA-48787-9-F 20888 1990 Revco
BRVK 3.800.- 4.560.- 20
Veérkészitmeny ULT-2140-
Meélvhitd elallitd osztaly 5-VUA TA-48787-11-F 20889 1991 Reveo
BRVK 3.800.- 4.560.- 20
Vérkészitmény Cryosystem
Meélvhiitd eldallité oszraly PFS20 60036853 20827 1991 RUA
- - 4.600.- 5.520.- 20 -
Hiitékamra BRVK Vérkiado 23822 Lehel
3.200.- 3.840.- 20 Angel-
Hiitdszekrény | BRVK Vérkiado BB-616-C 29534 23651 2002 Antoni
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3.200.- 3.840.- 20 Angel-
Hiitdszekrény BRVEK Vérkiadd BB-616-C 29535 23652 2002 Antoni
3.200.- 3.840.- 20 Angel-
Hiitdszekrény BRVEK Vérkiado BBP-924-C | 24079 22024 2002 Antoni
3.200.- 3.840.- 20 Angel-
Hiitbszekrény BRVEK Vérkiado BBP-528-C | 22743-99 22743-9% 2002 Antoni
BBP-924-C- 3.200.- 3.840.- 20 Angel-
Hiitdszekrény BRVK Vérkiadd SA 23403-99 23403 2002 Antoni
REB-5004- 3.200.- 3.840.- 20
| Hiitdszekrény BRVK Vérkiadd UA SA 101471 20893 1991 Revco
BRVEK Veérkiado 3.200.- 3.840.- 20
Hiltészekrény REB-5304 NA-34239-2-F 21039 1991 Reveo
- 3.200.- 3.840.- 20
Hiitdszekrény BRVEK Vérkiado REB-5304 21041 1991 Revco
Hiitdszekrény REB-3304- 3.200.- 3.840.- 20
BRVEK Veérkiadd WUA NV-345103F 21038 1991 Revco
Mélyvhiitd BEVE Vérkiadd BPUGS 400372 3.800.- 4.560.- 20 [ 21238 1991 Liebher
Polar-530- 3.800.- 4.560.- 20 Angel-
Meélyhiité BRVEK Vérkiadd 8V 24077 22022 2002 Antoni
Polar-530- 3.800.- 4.560.- 20 Angel-
Melyhiitd BRVK Vérkiadd sV 24078 22023 2002 Antoni
HFC-586- (O3E198304- 3.800.- 4.560.- 20
Mélyhiitd BEVE Vérkiadd Plus 0E 23269 1995 Heracus
Meélyhiitd BRVK Vérkiado REB TA-4878710-F 3.800.- 4.560.- 20 | 20885 1994 Revco
Meélyvhiitt BRVK Vérkiadd UFP-2330 TA-103479-1 3.800.- 4.360.- 20 | 21034 1996 Reveco
Mélyhiitt BRVEK Vérkiado UFP-5030 TA-103478 3.800.- 4.560.- 20 | 21036 1996 Reveo
Meélvhiitd BRVE Veérkiadd UFP-5030 10347 3.800.- 4.560.- 20 | 21037 15994 Reveo
3.800.- 4.560.- 20
Meélyhiitd BRVE Veérkiado U-40-21 TA-48787-TF 20887 1994 SO-LOW
3.800.- 4.560).- 20
| Mélyhiitd BRVEK Vérkiado U-40-21 9495617 21256 1994 SO-LOW
3.800.- 4.560.- 20
Meélyhiitd BRVEK Vérkiado UJ-40-21 9495627 21273 1996 SO-LOW
OVSZK_Gyogyszeré 3,200.- 3.840.- 20
Hiitdszekrény szeti osztaly UKS-3600 | 745167372 22446 2000 Liebher
Mélyhitd 3.800.- 4.560.- 20
OVSZK  Konfirmald
. laboratérium WX-350 39709054 21466 1999 Jouan
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OVSZK Konfirmale | ULT-2540- | W12P-218267- 3.800.- 4.560.- 20
Mélyhiitd laboratdrium -V WP 24318 2006 Kendro
OVSZK  Konfirmald 3.800.- 4.560.- 20
Mélyhiitd laboratérium UFP-3090 TA-103474 21057 1995 Revco
OVSZK Konfirmald | SO-LOW 3.800.- 4.560.- 20
Mélvhiitg laboratérium 485-22 0506356 8/2006 2006 SO-LOW
OVSZK 3.200.- 3.840.- 20
Mindséghiztositisi
osztaly
mindségellendrzd REB-1204-
Hiitdszekrény laboratdriuma V-0A PY-80811-42-F 20884 1985 Reveo
OVSZK 3.200.- 3.840.- 20
Antigénsziird FRL-500-V- Angel-
Hiittszekrény laboratdrium CFC 24049-00 22007 2000 Antoni
OVSZK 3.200.- 3.840.- 20
Antigénsziird E-BBR25- M=200-103160-
Hiitészekrény laboratérium S8IN 00 24026 2003 Jewel
OVSZK 3.800.- 4.560.- 20
Antigénsziird UFP-2140-
Meélyvhiitd laboratdrium 9V-36 N-200-205852 24036 2004 Reveo
BRVK Virus- 3.200.- 3.840.- 20
szeroldgiai
Hiitdszekrény labororatérium J-600-2/R-V | 131/2004 24221 2004 Crown Cool
BRVEK- Virus- 3.200.- 3.840.- 20
szerolagiai
Hilitdszekrény laboratérium J-600-2/R-V | 494/2003 23985 2003 Crown Cool
BRVK Diagnosztikai 3.200.- 3.840.- 20 Angel-
Hiitdszekrény osztaly BB-264-C 21651-98 21503 1998 Antoni
BRVK Diagnosatikai 3.200.- 3.840.- 20 Angel-
Hiitbszekrény osztily BB-352 23810-00 22006 1998 Antoni
BRVK Diagnosztikai 3.200.- 3.840.- 20 Angel-
Hiitészekrény osztaly BB-616-C 29173 23653 2002 Antoni
BRVK Diagnosztikai | CE-T(M)- 3.200.- 3.840.- 20 Angel-
Hiltdszekrény osztaly IRS-G1-L 22744-99 21624 1998 Antoni
BRVK Diagnosztikai N-210-103181- 3.200.- 3.840.- 20
Hiltbszekrény osztaly BBR-25 00 24024 2004 Jewet
BRVK Diagnosztikai | E-BBR25- N-200-103159- 3.200.- 3.840.- 20
Hiitészekrény osztaly SSIN 00 24022 2004 Jewet

1121




OVSZK/76-44/2008/3220

BRVK Diagnosztikai | E-BBR23- MN-190-103135- 3.200.- 3.840.- 20
Hiitdszekrény oszLdly S5IM 00 Faiet, 24023 2004 Jewet
BRVE Diagnosztikai | E-BBR25- N-190-103134- 3.200.- 3.840.- 20
Hiitbszekrény oszidly SS8IN 00 24025 2004 Jewet
BRVE Diagnosztikai 3.200.- 3.840.- 20
Hiitdszekrény osztaly REB-2304 20890 20890 1990 Revco
Hiittkamra Eger - - 4.600.- 3.520.- 20 | épiilettartozék - Lehel
3.200.- 3.840.- 20 Angel-
Hiitdszekrény Eger BB-308 27003 23562 2001 Antoni
| Hiitbszekrény Eger J-600-1-z 198-2003 3.200.- 3.840.- 20 | 23810 2003 Crown Cool
Hiitdszekreény Eger J-600-1-2 199-2003 3.200.- 3.840.- 20 | 23811 2003 Crown Cool
Polar-530- 3.800.- 4.560.- 20 Angel-
Meélyhiitd Eger SV 27844 23578 2001 Antoni
Mélvhiitd Eger U-41-21 95963540 3.800.- 4.560.- 20 | 21387 1995 S0-LOW
BB-308-C- 3.200.- 3.840.- 20 Angel-
Hiitészekrény Salgdtarjan SA 27005 23563 2001 Antoni
Meélyhiitd Salgdtarjan Maxi Frost 144200279 3.800.- 4.560.- 20 | 22436 1997 Linde
| Mélyhiitd Salgdtarjin L-40-21 09596549 3.800.- 4.560.- 20| 21396 1996 S0-LOW
Hiitékamra Salgdtarjan - - d.600.- 5.520.- 20 | épillettartiozék 1982 -
REB-2304- 3.200.- 3.840.- 20
Hiitdszekrény WVac u A-36360-H-01 | 21323 1990 Reveo
Meélyhiied Vic MUHCK-11 | 43965 3.800.- 4.560.- 20 | 1317904-109-99 1986 Mirkiiz
Meélyhiitd Vic L-40-21 9495618 3.800.- 4.560.- 20 | 21257 1995 SO-LOW
Hiitékamra Vic - - 4.600,- 5.520.- 20 | épiilettartozék 1982 -
Hiitékamra Délpest - - 4.60H).- 5.520.- 20 | épilettartozék 1980 ;
3.200.- 3.840.- 20 Medical
Hiltészekrény Délpest BR-T5-UNA [ NB-68696-2 22765 1992 System
Melyhiitt Délpest VX-350 39107085 3.800.- 4.560.- 20 | 22210 1995 Jouan
Melyhiitt Délpest VX-350 39107088 3.800.- 4.560.- 20| 22211 1995 Jouan
Colora 3.300.- 4.560.- 20
Meélyvhiith Délpest UF40-8005 | 290863 22796 1991 Lapeom
Mélyhiité Délpest MHM-52 127878-2 3.800.- 4.560.- 20 | 1317904-110-04 1985 Mirktiz
Meélvhiité Délpest MHM-52 127879-3 38010~ 4.560.- 20 | 1317904-110-04 1985 Mirkiiz
Mélyhiitd Délpest MHM-52 127880-4 3.800.- 4.560.- 20 | 1317904-110-04 1985 Mirkoz
| Meélyhitd Délpest MHM-52 2388 3.800.- 4.560.- 20 | 22800 1980 Mirktz
ULT-2140- 3.800.- 4.560.- 20
Mélyhiitd Délpest 5-VA TA-48787-12F 20886 2002 Revco
Meélyhiit Délpest | U-40-21 9495624 3.800.- 4.560.- 20| 21270 2000 S0-LOW
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Meélyhiitd Délpest U-40-21 9596531 3.800.- | 4.560.- 20 | 21378 1996 SO-LOW
Mélyhiitd Délpest U-40-21 9596533 3.800.- 4.560.- 20 | 21380 1996 SO-LOW
Hiltékamra Péterfy Tyler 2673 4.600.- 5.520.- 20 [ 22617 2001 Lehel
Hiitdkamra Péterfy Tyler 1573 4.600.- 5.520.- 20 | 22631 2001 Lehel
Hiitikamra Péterfy Tyler 1574 4.600.- 5.520.- 20
22632 2001 Lehel
Hiitékamra Péterfy Tyler 1575 4.600.- 5.520.- 20 | 22633 2001 Lehel
3.200.- 3.840.- 20 Angel-
Hitoszekrény Péterfy BB-495-CF | 26942 23565 2001 Antoni
Hiitdszekrény Péterfy Profi line 104151 3.200.- 3.840.- 20 | 22636 1990 Liebher
Mélyhiité Péterfy VX-350 39201089 3.800.- 4.560.- 20 | 22634 1988 Jouan
Meélyhiitd Péterfy MHM-52 2478 3.800.- 4.560.- 20 | 22614 1982 Mirkoz
Mélvhiitd Péterfy MHM-52 1802 3.800.- 4.560.- 20 | 22615 1985 Mirkdz
Mélyhiitd Péterfy MHM-52 839 3.800.- 4.560.- 20 | 22616 1980 Mirktz
Mélyhiitd Péterfy K-40-21 0495625 3.800.- 4.560.- 20 [ 21271 1990 SO-LOW
Zesen:
88db késziilék - - - 321.800.- 386.160.- 20 - -
Javitandé késziilékek
Megnevezés Vérellato Tipus Gyartasi szam Nyilvantartasi Evjarat Gyarto
szim
BRVEK Specidlis
Hitbszekrény vérveételi csoport ZFC-244 11188260073230-011 | 21497 1997 Zanussi
BRVK Diagnosziikai
Hiitoszekrény osztaly H-250-HA 40301231 1317904-097 1985 Lehel
BRVK Diagnosztikai
Hiitoszekrény osztaly H-250-HA 20800636 137904-109 1994 Lehel
BRVE Diagnosztikai
Hiitbszekrény osztily LOE-2003 63500723 137904-109 1990 Zanussi
BRVK Diagnosztikai
Hiitdszekrény osztaly ZT-150 E 933002048 137904-109 2003 Zanussi
BRVK Diagnosztikai
Melvhiitd osztaly B 200 987654-2 20143 1995 Bosch
BRVK Diagnosztikai
Hiitéiszekrény osztily FR-142 9601050043 21465 1995 Lehel
Hiitdszekrény BRVK Vérkiadd HB-200 40500048031300 21139 1995 Lehel
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Hiltoszekrény BRVEK Vérkiado BBP-024-C-5A 23403-99 21739 2002 Angel-Antoni

Meélyhiitd BRVK Vérkiada Low Frost EC 3319 | 90650009 23249 1999 Elektrolux
BRVK  Altalinos

Hiitdszekrény vérvételi csoport HRB-240 1240304141 1317904-093-99 1995 Lehel
BRVK Altalanos

Hiitdszekrény vérvételi csoport HB-200 0270206117-1 1317904-093-99 1995 Lehel
BRVK  Altalanos

Hiitdszekrény vérvételi csoport HB-200 90270206117 1317904-093-99 1995 Lehel
BEVK Virus-
szerologiai

Hiitészekrény laboratorium HB-200 110205999 1317904-093-99 1994 Lehel
BEVEK Virus-
szerologiai

Hiitdszekrény laboratérium HB-240 6020302280 1317904-097-99 1994 Lehel
BRVK Wirus-
szerologiai
laboratdrium

Hiitdszekrény G-60.3 20710199 1317904-106-99 1998 Griinland
BRVK Wirus-
szerologiai

Mélyhiing labororatarium Lehel ZVF 230 81910820 21492 1998 Zanussi
BRVK Wirus-
szerologiai

Meélyhiitd laboratorium ZA-400 82910420 21496 1998 Zanussi
OVSZK Higi¢nés

Hiitdszekrény csoport HB-240-ET 28391433 1317904-096-99 1990 Lehel

Hiitdszekrény OVSZK Higiénés HB-240 28390143 21407 1996 Lehel
OVSZK Konfirmdld

Hiitdszekrény laboratdrium HB-240 6020302310 1317904-097-99 1998 Lehel
OVSZK_Konfirmdld

Hiitészekrény laboratdrium K-1201-ET 89010004 1317904-108-99 1988 Lehel
OVEZK  Konfirmalo

Meélyhiitd laboratdrium F-400-ET 1334501649 20137 1987 Lehel
OVSZK  Konfirmalo

Meélvhiind laboratdrium F-400 144501667 20138 1987 Lehel
OVSZK  Konfirmald

Mélvhiité laboratdrium

AB-230-ETF 81007074 20145 1995 Privileg
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Mélyhiitd

OVSZK  Konfirmalo
laboratorivm

AB-230-ETF

B1006709

20146

1995

Privileg

Meélyhiitd

OVSZK Konfirmalo
laboratdrium

HB-230-ETF

131012500

20147

1995

Privileg

Mélyhiité

OVSZE  Konfirmald
laboratdrium

G-200

14450

20166

1995

Gorenje

Hiitdszekrény

OVSZK  Konfirmald
laboratorium

K-1201-ET

9030405

20883

1988

Lehel

Mélyhiitd

OVSZK  Konfirmald
laboratdrium

ZF-230

32800800

21024

1995

Zanussi

Hiitészekrény

OVSZK Konfirmald
laboratdrium

HB-240

31501015

21025

1996

Lehel

Meélyhiitd

OVSZK Konfirmald
laboratérium

MB-230

32901406

21061

1995

Lehel

Mélyhiito

OVSZK  Konfirmald
laboratorium

H-200

31103225

21134

1995

Lehel

Mélyhiitd

OVSZK Konfirmalé
laboratdrium

ZF-230

63902054791

21422

1995

Zanussi

Hiitdszekrény

OVSZK  Konfirmald
laboratdrium

ZFD 22-6-RD

74010504

21480

1995

Zanussi

Mélyhiité

OVSZK Konfirmald
laboratorium

HB-230-ETF

82410620

21502

1995

Lehel

| Hiitdszekrény

OVSZk
Mindségbiztositasi
osztaly
minbségellendrzd
laboratériuma

G-60

74010304-3

1317904-105

1974

Grinland

Hilitdszekrény

OVSZK
Mindséghiztositasi
osztaly
mindségellendrzd
laboratdriuma

HB-240

6140705910

1317904-103-99

1988

Lehel

Hidszekrény

OVSZK
Minbségbiztositasi
osztaly
mindségellendrzi
laboratdriuma

H-200

T4010305-4

1317904-080-99

1995

Lehel
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Hiitoszekrény

OVSZK
Mindségbiztositasi
osztaly
mindségellendrzd
laboratériuma

ZT-70

028101590

1317904-082-99

1980

Lehel

Hiitészekrény

OVSZK
Mindségbiztositisi
osztaly
mindségellendrzi
laboratorinma

H-280-60

S063002725

1317904-103-99

1980

Lehel

Hiitoszekrény

OVSZK
Mindségbiztositisi
osztaly
mindségellendrzd
laboratdériuma

H-280-60

0063003278

1317904-103-99

1930

Lehel

Hitdszekrény

OVSZK
Mindséghiztositasi
osztaly
mindségellendrzd
laboratériuma

RB-70

923000432

1317904-154-99

2003

Lanussi

Hitdszekrény

OVSZK Antigénsziird
laboratérium

G=600

745176

1317904-106-99

1974

Grinland

Hiltdszekrény

OVSZK Antigénsziirt
laboratérium

G-600

745218

1317904-106-99

1974

Grinland

Mélyhiitd

OVSZK Antigénszird
laboratorium

B-200

20144-5

20144

1980

Bosch

Hiitoszekrény

OVSZK
Molekularbioldgiai
laboratorium

TT-150

62100117

21404

1990

Lehel

Hiitoszekrény

Délpest

G-60.3-K-F

88030634

1317904-106-99

1982

Grinland

Hiitdszekrény

Délpest

HB-240

24606L4493

1317904-093-99

1985

Lehel

Hiitoszekrény

Délpest

HB-240

9510320582

1317904-093-99

1988

Lehel

Hiitdszekrény

Délpest

HB-240

0510321259

1317904-093-99

1987

Lehel

Hiitdszekrény

Délpest

HB-240

9510321327

1317904-093-99

1939

Lehel

Hiitoszekrény

Délpest

HB-240

951032240

1317904-093-99

1988

Lehel

Hiitbszekrény

Délpest

HB-240

8110347

1317904-109-99

1939

Lehel

Hiitdszekrény

Délpest

HB-240

8110382

1317904-109-99

1939

Lehel

Hiitiszekrény

Eger

G-60.3

90304101

1317904-105-99

1982

Grinland
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Hiitdszekrény Eger HB-200 280607643 1317904-091-99 1978 Lehel
Hiitdszekrény Eger HB-240 90703022865 1317904-091-99 1990 Lehel

| Hiitészekrény Eger Kombi 9043002169 1317904-103 1990 Lehel
Hiitdszekrény Péterfy G-60.3-K-F 1819780 1317904-105-99 1990 Grinland
Hiitbszekrény Péterfy G-60.3-K-F 1819420 22608 1990 Grinland
Hiltészekrény Péterfy G-60.3-K-F 8420 22609 1990 Grinland
Hiitészekrény Péterfy HLG-637-G-VT 942628856 1317904-090-01 1991 Whirpool

| Hiitészekrény Péterfy ALG-637-G-WP 942628854 1317904-093-99 1990 Whirpool
Hiitdszekrény Péterfy HB-240 18992 1317904-097-99 1989 Lehel
Hiitdszekrény Péterfy TT-150 279035 1317904-097-99 1980 Lehel
Hiitdszekrény Péterfy W 240 ART-B10-R-134-A 21529 1999 Whirpool
Hiltdszekrény Salgotarjan G-60 7045659 1317904-106-99 1974 Grinland
Hiitészekrény Salgdtarjdn G-60 8709932 1317904-108-01 1998 Grinland

| Hiitdszekrény Salgotarjan G-60.2-K 80910974 23403 1978 Gronland
Hiitdszekrény Salgdtarjdn K&N 7034936 1317904-105-99 1997 Grisnland
Hiitdszekrény Salgotarjan C-200 933009011 1317904-088-99 2002 Zanussi

_Hitdszekrény Salgotarjin HB-200 7020201133 1317904-095-01 1987 Lehel
Hiitészekrény Salgotarjén Cinar-111 4177727 1317904-099-02 1989 Chivar
Hiltbszekrény Salgotarjan HB-240 8370705674 1317904-099-99 1993 Lehel
Hiitbszekrény Salgdtarjan HF-285-125 45310755 1317904-109-01 1991 Lehel

| Mélvhiitéd Salgdtarjan F-300-ET Hid4401485 1317904-110-11 1986 Lehel
Mélvhiitd Salgdtarjan Maxi Frost 144200279 22436 1997 Linde
Mélyhité Salgdtarjdn Maxi Frost 144200279 22436 1997 Linde
Hiitdszekrény Salgétarjan K-120-1ET 91030032 23404 1991 Lehel
Hiitdszekrény Vic HB-160 380526443 1317904-109-99 1993 Lehel
Meélyhiitd Vic HB-125-FT 380904872 1317904-109-99 1994 Lehel
Hiitdszekrény Vic KS5-242 66377 1317904-109-99 1694 Chivar
Hiitdszekrény Vic HB-160 8440528962 1317904-109-99 1993 Lehel
Hiitdszekrény Vic M-150K C-T82355 1317904-109-99 1994 Lehel
Meélyvhiitd Vic HB-240 14006522 21664 1993 Lehel
Mélyhiitd Vic 5-410 112300072 21665 1995 Gorenje
Mélvhiitd Vic G-400-L 040082216 21666 1995 Gorenje
Meélvhiitd Viic G-40-L 40830003 21667 1995 Gorenje
Mélvhiitd Viic G-400-L 84030026 21668 1995 Gorenje
Mélyhiitd Vic 400-L-FH-40 840300023 21669 1995 Gorenje
Hiithszekrény Vic FH-40 HB-240 21671 1985 Lehel
Hiitbszekrény Viic G-600 Nem megillapithato 1317904-109-99 1975 Gronland
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Hiitdszekrény Vic G-003-K-E 10710150 1317904-109-99 1978 Grinland
Meélyhiitd Vic GT-20.3 2100011 MOTORSZ | 21613 1978 Griinland
Mélyhiitd Vac GT-20.3 30512388 21663 1978 Grinland
OSSZESEN: 96 db készillék javitisa

Budapest, 2008. majus 6.

FRIGO-PROFIL Hiitéstechnikai,
Kereskedelmi és Szolgéltaté KAt

Vallalk{}zﬁ

foigazgato
Megrendelo

Budapest, 2008, majus 6.

gazdasagi foigazgato-helyettes



OVSZK/T6-44/2008/3220

2. szamni melléklet

Karbantartis miiszaki tartalma

1) Hiitékir vonatkozisiban:

- gazszivérgds, kondenzitornyomds ellendrzése, szilkség esetén - szivargds
megsziintetése,
hiitégaz utantéltése, - olajnivo, és szennyezettség ellendrzese — szilkség esetén
utantdltése.

- nyitott és fé]l hermetikus kompresszoroknal szivo-nyomo szelepek timbszelencék.,
tomiteések, foelzaro szelepek ellendrzése, szilkseég esetén gaz utantdltése.

- hiitotest, csovezetékek ellendrzese, szilkség esetén tisztitasa, tomitéshibak
megsziintetése

2) Munkatér vonatkozasaban:
- beepitett homeéré mitkGdésének ellenorzése, sziikség esetén javitasa, cseréje,
- feliiletek, nyilaszarok, valamint a hoszigetelés épségének ellentrzése | szilkség
esetén javitasa, cseréje

3) Kijelzo és riasztorendszer:
- kozponti és/vagy egyéni riasztérendszer milkdésének nyugtizasa
kijelzo és regisztrald mikodésének nyugtizasa, épségének ellendrzése.

Karbantartisi ciklusok:
— technoldgiai hiitdszekrény: 12 honap
— technoldgiai mélyhitd: 6 honap
— technoldgiai hiitékamra: 12 honap.

Budapest, 2008. majus 6. Budapest, 2008. majus 6.
FRIGO-PROFIL Hiitéstechnikai, Orszégos Vérelfaté Szolgafat,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. ¥ y fers " N
¢ 3 [
: e, , Ltr 4( 2]
.............. R TR )
Hlupik Gyula H”i‘-}*;;rgn;kai K:: g?;{g[. Dr. Miskovits Eszt 4
ilgfjrvczcti:'i ' Adds gﬁ?ﬁ?&'ﬁ? é.Kﬂ' foigazgatod )
Villalkozo 3 Megrendeld
Ellenjegyzem:
Budapest. 2008 qdjus \£-

Pajer kéter
gazdasigi fdigazgato-helyettes
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3. szami melléklet

1)

2)

3)

Karbantartasi naplo

Hiitokir vonatkozasdaban: Megfelelo

gazszivargas, kondenzatornyomas ellendrzése
szivargds megsziintetése,

hiitdgaz utantiltése

olajnivo utantoltése

szennyezettség ellentrzese

nyitott és fél hermetikus kompresszoroknal
szivo-nyomo szelepek szelepek témbszelencék
ellenorzese

témitések, foelzard szelepek ellendrzése

gaz utantoltése.

hiitétest, csdvezetékek ellendrzése

tisztitasa, tomitéshibdk megsziintetése

Munkatér vonatkozasaban:

beépitett homérdé miikddésének ellenorzése
feliiletek, nyilaszarok, hoszigetelés ellentrzése

Kijelzi és riasztorendszer:
kézponti és/vagy egyeni riasztorendszer mitkodése

kijelzd milkodésének ellendrzése
regisztralé miikddésének ellendrzése

A fent leirtak értelemszertien alkalmazanddk valamennyi eszkiz esetén!

Az adott pont teljesiilése vagy nem teljesiilése — X — jeldlendo.

OVSZK/T6-44/2008/3220

Nem
Megfelelo

Amennyiben az adott pont a karbantartando eszkoz esetén nem értelmezhetd,
az vizszintes vonallal az értékelésnél kihizando!

karbantartast végezte

LB E Ty e e e e,

20421



4. szamn melléket

Kiszallasi dijtablazat
Villalkozo legkizelebbi székhelyétél/telephelyétol/fioktelepétol/ tevékenységének gyakorlasi
helyétdl szamitottan (oda-vissza)

A kiszallasi dij egységdra: bruttéd 96,- Ft/km.

OVEZK/T6-44/2008/3220

Vérellité megnevezése €s cime

Ajanlattevi
legkiizelebbi
székhelye/telephelye/
fioktelepe/
tev.gyak.helye cime
(telepiilés, utea,
hazszam)

Tavolsig Dij

(oda-vissza (brutté Ft,
szamitottan) tivolsagegységar)

Orszagos Vérellatd Szolgilat Kézpontja
{Antigénsziird laboratdrium;
Gyogyszerészeti osztaly:

Higiénés csoport; Konfirmald laboratorium;
Mindséghbiztositisi osztaly
mindségellentrzd laboratoriuma;
Molekularbiologiai laboratdrinm.)

1182 Budapest,
MNagyszeben u. 8.

Budai és Pesti Regionalis Verellaté Kézpont A e
{Altalinos vérvételi csoport;
Diagnosztikai osztaly;
Specidlis vérvételi csoport;
Veérkészitmény eldallitd osztaly: Vérkiado;
Virusszerologiai laboratorium)
{1113 Budapest, Karolina it 19-21.)
Péterfy Sandor uteai TV 1182 Budapest,
(1076 Budapest, Péterfy Sandor u. 8-20.) Nagyszeben u. 8. -km -Ft
Delpesti Teriileti Vérellato 1182 Budapest,
{1204 Budapest, Kdves u. 2-4.) MNagyszeben u. 8. -km -Ft
Egri Teriileti Vérellato 1182 Budapest,
(3300 Eger, Arva kiz 1.) MNagyszeben u. 8. 285 km 27.360.-Ft
Vaci Teriileti Vérellato 1182 Budapest, |
(2600 Vac, Argenti Dome tér 1-3.) Nagyszeben u. 8. 107 km 10.272.-Ft
Salgdtarjani Teriileti Vérellato 1182 Budapest, & ;
(3100 Salgétaran, Filleki it 64.) Nagyszeben u. 8. e G
1 Kiszallisi dij dsszesen a rész tekintetében™: 61.152.-Ft
Budapest, 2008. majus 6. Budapest, 2008. majus 6.
FRIGO-PROFIL Hiitéstechnikai, Orszagos Vérellatd_Szolgalat
Kereskedelmi és Szolgaltato Kit. gLl ST Ellenjegyze

Hlupik Gyila “9!2@& 35
ligyvezetd
Vallalkozo
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